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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET

Mely létrejött egyrészről:	
Mór Városi Önkormányzat 
Székhely: 				8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 				15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 		11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzintézet neve:		Erste Bank
Képviselő neve: 				Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

         ……………………………………
Székhely:	[…]
Nyilvántartó bíróság:	[…]
Cégjegyzékszám:	[…]
Adószám:	[…]
Számlaszám:	[…]
Számlavezető pénzintézet:		[…]
Kapcsolattartó:	[…]
Telefon:	[…]
Fax:	[…]
Képviselő neve: 	

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek).

I. Előzmények

1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére 2025. …….. napján megküldött eljárást megindító felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § szerinti nyílt nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárást kezdeményezett „Járdafelújítási és parkolóépítési munkák Mór 2025” tárgyában.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2025. ……………. ….. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

3./ A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. sz. alapdokumentumát képezi a fenti hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai [(módosított) felhívás és közbeszerzési dokumentumok, esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok)] 2. sz. alapdokumentumát a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, 3. sz. alapdokumentumát pedig a műszaki leírás és dokumentáció.

II. A szerződés tárgya

1./ Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „Járdafelújítási és parkolóépítési munkák Mór 2025” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott építési munkák kivitelezését. 

2./ A kivitelezés pontos műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak alkotják. 

3./ A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

4./ Felek a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban bemutatott szakemberek bevonásával köteles ellátni.

III. Vállalkozási díj

1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó …………………….,- Ft, azaz nettó ………………………………. forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, mely összeg nem tartalmazza az 5% mértékű tartalékkeret összegét.

A Vállalkozó ajánlata alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: …….

A vállalkozói díj a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a fordított adózás szabályai szerint történik.

2./ Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szerződés tárgyának, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került árazatlan költségvetési kiírások, a kivitelezés helyének, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.

3./ A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljeskörűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. 

4./ A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes előre kalkulálható költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.

5./ Megrendelő – az előre nem látható többletmunkák kivételével - többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:
Nettó vállalási ár:	……………,- Ft 
5 % Tartalékkeret	……………,- Ft
nettó összesen:	……………,- Ft
ÁFA összesen	            ……………,- Ft
bruttó összesen	……………,- Ft
azaz …………………………………. forint.

7./ Felek rögzítik, hogy a kifizetés Mór Városi Önkormányzat költségvetése terhére történik.

IV. A teljesítés ideje és helye

1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja, aminek legkésőbbi határideje a munkaterület átvételétől számított 6 hónap.

2./ Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3./ A teljesítés helye: Mór város közigazgatási területe. Az egyes útszakaszok (teljesítési helyek) pontos címét és helyrajzi számát a szerződés mellékletét képező műszaki leírás teljeskörűen tartalmazza, mely a szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

V. Fizetési feltételek

1./ A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

2./ Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítés és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kifizetésre a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerinti határidőben (számla kézhezvételétől számított 30 nap), figyelemmel a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A kifizetés vonatkozásában irányadó főbb jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
• 2020. évi XC. törvény,
• 2013. évi V. törvény, 
• 2017. évi LIII. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 2017. évi CL. törvény.

	Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 
A kifizetésre irányadó a Kbt. 27/A. §-a, amely szerint az e-számlának meg kell felelni az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistájának. 

Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. §-ában foglaltak szerint történik.

3./ Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásra jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla: 20%-os készültségi foknál 20%-os díjazásról;
2. részszámla: 40%-os készültségi foknál 20%-os díjazásról;
3. részszámla: 60%-os készültségi foknál 20%-os díjazásról;
4. részszámla: 80%-os készültségi foknál 20%-os díjazásról;
Végszámla: 100%-os készültségi foknál 20%-os díjazásról. Az előleg mértéke a végszámlából kerül levonásra.

A részszámla kiállítása a tényleges teljesítéshez igazodóan lehetséges, a Megrendelő által kiállított és a műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján. A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után van lehetőség a fennmaradó, még ki nem egyenlített ellenérték vonatkozásában a Megrendelő által kiállított és a műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján.

4./ Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését igényelheti. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát köteles kibocsátani. 

5./ Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számla kiegyenlítésének késedelmével összefüggő anyagi és jogkövetkezményeket Vállalkozó saját maga viseli.

6./ Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat a műszaki ellenőr leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. 

7./ Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel. 

8./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

VI. Tartalékkeret felhasználásának szabályai

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljes vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz ………………,- Ft összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.

2./ A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő a Megrendelő által írásban elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

3./ A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett kiegészítő építési munkák ellenértékét a végszámlára tüntetheti fel. 

VII. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek

1./ A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

2./ A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján történik.

3./ A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad.

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei

1./ A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

2./ Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

3./ Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni.

4./ A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

5./ Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét.

6./ Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó által végzett munkát szükségtelenül nem zavarhatja.

7./ A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

IX. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1./ A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2./ A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Vállalkozónak valamennyi a jelen szerződés II. pontjában nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a műszaki előírásokban, a szabványokban, az üzemeltetői utasításokban, vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre, szabályozásra, így a megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi és befejezi, és műszaki átadás-átvétel eljárás során a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és egyéb eszközt, erőforrást biztosít. 

3./ Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival, közreműködőivel, alvállalkozóival, illetőleg ezek közreműködőivel is betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat, különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény előírásait.

4./ A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, hiba- és hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából, az érvényes magyar szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.

5./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen szerződés szerint, továbbá megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, így különösen, ha a felmerült új körülmények a megrendelői utasítások módosítását teszik indokolttá.

6./ A Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

7./ Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a Megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni. 

8./ Vállalkozó a munka végzése során köteles képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles továbbá olyan szakképzett, betanított és segédmunkaerőt foglalkoztatni, akik a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő, és időben történő elvégzéséhez szükségesek különös tekintettel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény előírásaira.

9./ Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a műszaki ellenőr útján a Megrendelőnek bármely tényt, vagy körülményt, amely a beruházás véghatáridejének csúszását, a megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra.

10./ Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetőleg képviselője számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.

11./ A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 

12./ Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat. 

13./ Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratokat rendelkezésre bocsátani.

14./ Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszélyt okoz, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.

15./ Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károk díjmentes helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége, melyet legkésőbb 72 órán belül köteles végrehajtani

16./ A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

17./ Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért.

18./ Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás esetén Megrendelő részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll.     

19./ A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Vállalkozó és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani.

20./ A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges víz- és energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles.

21./ A Kbt. 131. § (2) bekezdése értelmében a szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a megelőző közbeszerzési eljárásban. Ennek megfelelően Felek a Vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltak szerint rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésében részt vevő, út- és/vagy járdafelújítási beruházásokkal kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkező szakember neve: ………………... Szakmai többlet tapasztalata (azon műszaki átadás-átvétellel befejezett út- és/vagy járdafelújítási beruházások száma, melyek teljesítésében az adott szakember részt vett), mely egyben Vállalkozónak, mint nyertes ajánlattevőnek a 2. számú értékelési részszempontra tett megajánlása: ….. db.

22./ A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén és egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető(ke)t bevonni a teljesítésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-KÉ-R (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezető: ……………

X. Munkaterülettel kapcsolatos rendelkezések

1./ A munkaterület átadására – valamennyi útszakasz tekintetében - a szerződés megkötését követő 8 napon belül, illetve amennyiben az nem munkanapra esik az azt követő napon kerül sor. 

2./ Vállalkozó részére a munkaterületet a Megrendelő biztosítja. 

3./ Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.

4./ A munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza.

5./ A Vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet lehatárolni és a szükséges megvilágítást, közúti táblát, jelzéseket biztosítani. A kivitelezés során a forgalomtechnikai berendezések rendeltetésszerű állapotáról a Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni.

6./ Vállalkozónak a munkák időtartamára biztosítania kell a munkavégzéshez a szükséges ideiglenes melléklétesítményeket, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, kommunikációs kapcsolatot, a megközelítést biztosító ideiglenes forgalomkorlátozást és az építési területen kívül esetlegesen szükséges közterület foglalást, a szomszédos épületek felől szükséges por- és zajvédő falakat, építéshelyszíni információs táblák kihelyezését, valamint az ideiglenes villamos energia és építési vízellátást.

XI. Felelősségbiztosítás 

1./ A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig. 

2./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási díj összegét.

3./ Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 10 000 000.- HUF/év és legalább 2 000 000 HUF/kár mértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét a szerződéskötéskor hitelt érdemlően kell igazolni, a kötvény a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

4./ A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

5./ A felelősségbiztosítás érvényessége a szerződés aláírásától a sikeres műszaki átadás-átvételéig érvényes. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie: 
- a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.

6./ A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat. 

7./ Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a Vállalkozónak kell teljes körűen helyt állnia a biztosító helyett.

XII. Alvállalkozók

1./ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével) a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

2./ A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3./ Vállalkozó köteles az alvállalkozókat az építési naplóban feltüntetni. A jelen szerződés XII. pontjában foglaltak teljesülését a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi.

XIII. Képviselet, kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

1./ Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is. 

A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban, vagy telefax, telex, e-mail, internet stb. útján is közölhető, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazolják.

2./ Megrendelő képviselője:
Neve:	[…]
Címe: 	[…]
Telefon száma: 	[…]
Telefax száma: 	[…]
E-mail címe:	[…]

Műszaki ellenőr:
Név: 	[…]
Címe: 	[…]
NÜJ száma: 	[…]
Telefonszáma: 	[…]
Telefax száma: 	[…]
E-mail címe: 	[…]

3./ Vállalkozó képviselője: 
Neve:	[…]
Címe: 	[…]
Telefon száma: 	[…]
Telefax száma: 	[…]
E-mail címe: 	[…]
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű.

Felelős műszaki vezető: 
Neve:	[…]
Címe: 	[…]
Telefon száma: 	[…]
Telefax száma: 	[…]
E-mail címe: 	[…]

4./ A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, a teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenőr jogosult.

5./ Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

6./ Vállalkozó Megrendelő írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot köteles tenni.

7./ Megrendelő képviselője, a műszaki ellenőr, jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

XIV. A műszaki átadás-átvétel

1./ Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján, az attól számított 15 napon belül. Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles a műszaki átadás – átvételi eljárást összehívni. A műszaki átadás-átvételre és a birtokba adásra a teljesítéskor hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint kerül sor.

2./ A műszaki átadás-átvétel a munka készre-jelentésével kezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: építési napló, mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb.

3./ Az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs.

4./ Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

5./ Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

6./ A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, hulladék.

7./ Az műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt összes követelménynek. 

8./ A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be. 

9./ Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

XV. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése

1./ Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

2./ Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

3./ Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás) az alábbi esetekben: 

· a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.) 
· a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
· a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja és a felszámolás elrendeléséről határoz;
· a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
· jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
· Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban meghatározott technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá.

4./ Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Fenti esetekben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

5./ A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el.

6./ A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken.

7./ Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

8./ Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

9./ Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a szerződést az alábbi esetekben: 
- a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;
- a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője a megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
- a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását,
- a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének,
- a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének.

10./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

XVI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1./ Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást olyan okból teljesíti késedelmesen, melyért felelős (a hibás teljesítésből eredő késedelmet is beleértve) késedelmi kötbér fizetésére köteles melynek napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a. Megrendelő a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2./ Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

3./ Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szerződés alapján általa megvalósított vállalkozási tevékenység eredményeként létrejött dolog vagy beépített anyag a teljesítés során nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez esetben Megrendelő - póthatáridő tűzésével - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a kivitelezés újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül eltelt vagy a kért kijavítás, kicserélés nem történt meg, Megrendelő a késedelmi kötbér mértékének megfelelő kötbérre jogosult a kért kijavítás, kicserélés tényleges megtörténtének napjáig.

4./ Ha Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a kivitelezés újbóli teljesítését) nem vállalja, vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a Megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy felmondhatja a szerződést és kötbérigényének érvényesítése mellett, azt meghaladó kár esetében kártérítést követelhet. 

5./ Ha a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

6./ A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Vállalkozót terhelik.

7./ A Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági/jótállási jogait a jótállási határidőn, illetőleg, amennyiben ez utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn (jogszabályban meghatározott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számít bele a szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági/jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak, anyagnak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8./ Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

9./ A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felül (a Vállalkozó ajánlatában szereplő időtartam szerint) …. hónap többletjótállást, azaz összesen …. hónap jótállást vállal, mely kezdetének időpontja a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő a jótállási jogainak gyakorlására, a jelen szerződés kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései szerint jogosult.

10./ Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.

11./ A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként.

12./ A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

13./ Konstrukciós hiba esetén a vállalkozó köteles a megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

14./ A kötelező alkalmassági időn belül a vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a megrendelő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult a vállalkozó értesítésével a vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. Ennek díját a vállalkozó nem vitathatja.

XVII. Záró rendelkezések

1./ A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb (szakági) jogszabályok rendelkezései irányadók.
 
2./ A szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges, a módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek adataiban, bankszámlaszámában, kapcsolattartó adataiban, nyilatkozattételre jogosult képviselői adataiban, értékelési szempont keretében bemutatott szakemberek személyében, teljesítésigazoló személy adataiban bekövetkezett változások

3./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

4./ Vállalkozó köteles lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Támogató, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az Áht. szerinti vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a jelen szerződés tárgyában meghatározott tevékenység megvalósítását igazoló vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó dokumentumok, okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

5./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

6./ Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

7./ A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

8./ Szerződő felek jelen szerződést annak és mellékletének elolvasásával és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátva megkötik.

Mór, 2025. ……….. ….. 
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azatlan kdltségvetésben dsszefoglalt tevékenysdgek teljes kord ellatdasa a mindsaégi kdovetelméenyek &s a vonatkozd jogszabalyi

ar
eldirasok maradéktalan betartdasa mellett.
A megvaldsitandd kivitelezési tevékenység &pitési engedélykdteles tevédkenyséco.

(az épiteési beruhdzdas jellege s mennyisdge, illetve az igenvek és kdverelmenvek meghatdrozdsa)

II.2.5) Ertékelési szempoaontok
Agen

Az alabbi értékelési szempontok:
Mindsegi szempont: gen

Megnevezés Stlyszam / Jelentdsé&g
2. A teljesitésben résztvevd szakember mitiszaki aAtadas-atvétellel befejezett it- &és 20

/vagy jardafeldjitdasi beruhdazasokkal kapcecsolatos szakmai tapasztalata (db, min. 1

db, max. 5 dby

3. A kivitelezeési munkakra kételezden el8irt 12 hdénap jStallason feliil vallalt 10

Kdltség szempont: Nem
Ar szempont: Igen
Sulyszam / JelentSsé&g

Megnevezes
.70

IT.2.6) Becsult értélc:

Pénznem:

Erték afa néllkctil: s
(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszer=si rendszer eseteben ennek a résznel a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzosi
rendszer teljes iddtartamedra vonatkoz=d becsiilt dsszértdke)

IT.2.7) A szerzddés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzdési rendszer idStartamma

IdStartam hdnapban: 6
vagy napban: e B
vagy Kezdés datuma — Befejezés datuma: -
A szerzddés meghosszabbithatd Nem
IT.2.8) Valtozatoekra (alternativ ajanlatokra) vonatltozdé informacidle
Flfogadhatdsk valtozatols (alternativ ajanlatok) Nem
IT.2.9) Opcidkra vonatkozd informacidé
Opcidk: Nem
IT.2.10) Informacid az elektronilcus kataldgusokraol
Nem

Az ajanlatokat elektronikus kataldgus formdjaban kell benyijtani, vagy azoknak elektronikus kataldgust kell
tartalmazniuk

¥¥.2.11) Furdopai unids alapokra vonatkoz=d informacidls
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A kdzbeszerzés eurdpal unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programimal kapcsolatos Nem

IF.2.12) FTovabbr informacid:

vz 1. &rtdkelési részaszempont tartalmat az ajanlati ar &sszege kepexzi,

melyet ajanlattevd nettd forintban, tartalékkeret nélkial koteles
megadni az ajanlat részeként benyujtott

arazott kdltseégvetések alapjian, figyvelemmel a jelen felhivasban foglaltakra is.
A 2. értékelési részszempont tartalmat az ajanlattevd altal a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant szakember szakmai tapasztalata

képezi. Ajanlatkeérd az adott szakember vonatlkozasaban azon befajezett Ut- és/vagy jardafeldjitasi beruhazadasok szamat értéekeli,
melyek teljesitésében az adott szakember részt vett.

Ajanlatkdérd a Kbt. 77. 8 (1) bekezdése alapjian eldirnjia, hogy ajanlattevd a fenti artékelési részszempont vonatkozasaban egy
szalkembert kételes megajanlani, aki részt vett legalabb egy befajezett Bvt- és/vagy jardafelvjitdasi beruhazasban. Amennyiben

ajanlattevd nem ajanl meg legalabb egy olyan szakembert (az ajanlatban nem nevezi meg a szakembert és nem csatolja a szakember
Sndéletrajzat), aki a fenti kdvetelményeknek megfelel, az a= ajanlat 7

3.8 (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben ajanlattevd a fenti értekeleési részszempont vonatkozdsaban olyvan szakembert ajanl meg, akinek a fentiek szerinti

szakmai tapas=ztalata eléri, vagy meghaladja az 5 darab, fentielk szerinti Gt- és/vagy jardafeltiitdsi beruhadzast, az=t Ajdnlatkerd a
maximalisan kioszthatd 10 ponttal értéekeli.

Ajanlatkeéerd rog=iti,

hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezdbbkeént (5 darab) meghatarozott Srték keriil behelyettesitésre,
amennyiben a legkedvezdbb ajanlat tartalmi eleme ezen Eertakndl kedvezdhb (5 darabnal is t6bb). Az ilyen szakmai tapasztalata
szakember bevondasara vonatkozd ajanlat(ok) egyarant a maximalis (10) pontot kapjak.

Ajanlattevd a fenti ér

tékelési részszempontra tett megajanlasanak aldtamasztasaul koteles a megajanlott szakember képzettséget
igazold szakmai onéletrajzot, és rendelkezésre allasi nyilatkozatot kitdltve és a szakember altal aldirva szakmai ajanlatakeént csatolni,

: oly mdédon, hogy abbdl egyértelmitien kidertljion, hogy az adott szakember részt vett legaldbb egy Gt- és/vagy jardafelujitast beruhazas
: teljesitésében.

A 3. Srtékelési részszempont tartalmat a t8bbletjdtallas ajanlattevd altal vallalt iddStartama képezi.
Ajanlattevd a fenti értékeleéesi r

ajanlatkersd e

Eszszempontra tett megajanlasat hdnapokban kdteles megadni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjian

1&irja, hogy a 12 hdénap vagy afeletti megajanlast ajanlatkérd a maximalisan kioszthatd 10 ponttal Srékeli, i1l
hénapos megajanlast a minimalisan kioszthatd O ponttal értéekeli,

bekezdésének ) pontja szerinti érvénytelenséget.
A legjobb ar-érték aranyt megijelenitd ajanlat kivalasztasdanak értékelési szempontja eset
tartalmi elemeinek értékeldse soran adhatd pontszam alsd és felssd hatara: O-10.

etve a O
amely megajanldas nem eredményezi az ajanlat Kbt. 73,8 (1)

én az ajdnlatok részszempontok szerinti

A mdbdszer ismertetése, amellyel az ajanlatkérd megadija az egyes részszempontok szerinti ponthatdrok kdézdttl pont

szamot: A
Kézbeszerzdsi Hatdsag 2025. majus 29. napjan megdgjelen

t A Kdzbeszerzdsi Hatdsag keretében miksdds Tanacs Gtmutatdja a nyertes
ajanlattevd kivalasztasara szolgald Srtékelési szempontrendszer alkalmazasardl” sz416 Gtmutatd szerinti forditott ar

egyvenes aranyositas maodszereit alkalmazza a k&zbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Frtékelési szempontokként az ajanlatkérd részeére legkedvezdbb ajanlat kapja a maximalis 10 pontot. Az iagy kiszamitott pontszamok
értélkeldsi szempontokként az iranyadd sulyszammal megszorzasra, maijd dsszeadasra kerilnek. Az igy legtdbhb pontot elérd

ajdnlattevd mindsiil a legiobb ar-érték aranyt megielenitd ajanlatot tevd ajanlattevdnek. Ajanlatkérd a szamitdas soran kettd tizedes
jegy pontossaggal szamol a matematikai ke‘rreliité‘s szabalyai szerint.

Anyositas és

TTIT.1) Reéeszvetell feltetelek

I, szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és mGgszalki firpformmracicdlic
EEEmi) Réjszvételi Ffeltetelelc

¥I¥.1.1) Kizard olktolk és a szakmail tevékenység végzésdére vonatkozd allkalmassag
A kizdrd okok felsorolasa:

Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo, és nem vaehet részt az alkalmassdag igazolasaban olyan gazdasagi szer
62. 8 (1) bek. h)-k) és m) pontja szerinti kizard okok barmelyvikének hatalya alatt all.

Ajanlatkérdnek ki kell zarnia az eljarasbol azt az aj anlattevdt, alvallalkozdt, aki részérdl a kizard ok az eljaras soran kdvetkezett bhe
[Kbt. 74. &8 (1) bek. bh) pont].

epld, aki a Kbt.

A kizard okolk vonatkozasaban ajanlatkérd felhivja a figyelmet az Sntisztdzas [IKbt, 64. 8§l lehetdsegare.

Az igazolasi médok felsorolasa és rovid leirasa:

Az ajanlattevdnek ajanlataban egyszerii nyilatkozatot kell benyuUjtania arrdl, hogy nem tartozik a felhivasban eldirt Kizaro okolk hatalya

als, valamint a Kbht. 62. § (1) bek. k) pont kb)) pontjiat nyilatkozataval kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekint
allkkalmazandd, ahol e térvény Masodik Része
szerinti nyilatkozatot kell érteni.

etében az Furdpal Bizottsag altal meghatdarozott egységes formanyomtatvany nem
egységes eurdpai kdzbeszerzési dokumentumot” emlit, az alatt a 67. & (1) bekezdése

A 687.8 (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a=z= ajanlattevdének a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjara vonatkozdan

kormdanyrendeletben meghatdarozottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.IlKbt. 114. § (2) bek.]

Az ajanlatkérd elfogadja, ha az ajanlattevd a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korabbi kézbeszerzési eljarasban felhaszndalt -

egységes eurdpai kdzbeszerzési dokumentumot nyudjt be, feltéve, hogy az abban foglalt info

rmacidk megfelelnel a valdsdagnak, és
tar

talmazzak az ajanlatkérd altal a kizdard okok igazolasa tekintetében megkdvetelt informacidkat. Az egységes eurdpai kozbeszerzési
dokumentumban foglalt informacidk valdsagtartalmaéert az ajanlattevd felel [B321/2015. (X. BRONDKr. 17. & (1) bek.].

Ha ajanlattevdt a Kbt 62. & (1) belkezddés h) pontjia szerinti okbdl az ¢ pontokban meghatarozott hatariddén beliil korabbi koézbeszerzesi
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eljarasbdl vagy koncesszids beszerzdési eljarasbhaol kizartalk, és a kizaras tekintetében jogorvoslatra nem keriilt sor, az ajanlattevd (1)
bekerdeés szerinti nyilatkozatdnak tartalmaznia kell a korabbi kizaras korualmeényeinelk, illetve az arintett cselekményvnelk a részletes

leirasat. [B21/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1la) belk.]

Az alvallallkkozd vonatkozasaban az ajanlattevdnelc nyilatkozatot kell benyujtania arrdl, hogy az érintett gazdasagl szerepldk
vonatkozasaban nem Allnak fenn az eljardasban eldirt kizdrd olkok [B321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].

hogy nem vesz igénybe a szerzddés teliesitésdher ax eljarasban eldirt kizard okolk

Asban nem irta el a mar

Ajanlattevdnek nyilatkoznia kell arra vonatkozdan,
hatalya ala esd alvallalkozdh. A nyilatkozatot abban az esethen is be kell nyUjtani, ha az ajanlatkérd a=z eljar
ismert alvallalkozdk megnevezdsdst [Kbt. 67. § (<) bel.].

as esetében az ajanlattevd az ajanlathoz kdteles csatolni a ceégbirdsdghoz benyujtott

Folyamatban 1évd valtozasbejegyzdsi eljar
valtozdsbeajegyzési kérelmet és az annak érke=&sé&rdl a cegbirdsag altal megkilddtt igazoldst. Valtozasbeaejegyzaési eljardas hianvaban a

nemleges tartalmt nyilatkozat csatoldsa sziuksdges [B21/2015. (X. 30.) Kr. 13. 8].
SzSen kiallitott igazoldsok is

A Kizard okokra és az alkalmassagi kdévetelményvekre vonatkozdan a koézbeszerzés megkezdését megel
illetve adat tartalma valds. Az ajanlatkérd —
i[321/2015. (X. 30.)

benydjthatok (felhasznalhatdok) mindaddig, ameddig az igazolasokban foglalt tény,
ellenkezd bizonyitdsig — az= adat valdsagtartalmat az ajanlattevd erre vonatkozd kiildn nyilatkozata ndélkiil vélelme
Er. 1.5 (7)) bele.]. B o
¥¥F¥. 1 . 43 A szerzddés biztositdlcais
Késeaedelmi kdthaér: A késedelem minden naptari napjdra a nettd vallalkozdasi dij 0,5%-a. A késedelmi kKSth&T maximadalis mértéke: nettd
vallalkozdasi dij 1 5% -a. Kbtbhérterhes hataridd a veghatdridd.

--- (Inyertes ajanlattevd ajanlatdban tett megajanlds szerinti) hénap.

Jotallas: IdStartama: a kivitelezési tevekenységre - 12 hdénap +
Ammennyiben a teljesités targya tekintetében irdnyadd jogszabalyok a jotdllds idStartamat ettd] eltérden szabilyozzak, akkor a
teljesités eérintett részei/elemei tekintetében a vonatkoz=d jJogszabalyok eldirasai tekintenddk irdanyaddnalk. A jotallas kezdd idSpontja a

sikeres miliszaki atadas-atvétel napja.
A szerzddést biztositd mellekkdtelezettsegeket, biztositékolcat, illetve azr ezeklkel kapcsolatos részletes szabalvokat a

_szerzddéstervezet tartalmazza.
IXY. 1 .5) Az ellenszolgaltatas teljesitédsdnelc feltdtelei és / vagy hivatkozas a vonatkozd jogszabhilyi rendelkkezdselcre:
A jelen kézbeszerzeés alapjan megkdtendd szerzddés finanszirozdsa M- Varosi Onkormanyzat kdltségveldsaebdl t&rténik.

A szerzddeésszerl és a jogszabidlyoknak megfeleld szamla a lent hivatkozott jogszabalyok szerint keriil kiegyvenlitésre:

« 201 5. évi CXLIIT. tdrvény,

¢ 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
= 2007. évi CLXXXT. tdrvény

- 2013. evi V. torvény,

= 2017, &vi LIII. tdrvény,

= 2011, évi CXCV. t&6rvény,
evi CL.. torvény.
zSdeses ellenszolgaltatas

- 201 7.
A jelen kozbeszerzés targyvat képezd vallalkozdAsi szerzd8ddés egyosszegll (ataldnydras) tipusd. A szer
Ssszegenek (azaz a nyertes ajanlattevd ajanlati aranak) kelld fedezetet kell biztositania a kdzbeszerzasi dokumentumokban
meghatdarozott épitési munkak szerzdddésszerti teljesitésével kapcecsolatban felmerilhetd valamennyi kdliseég tekintetédben.

Konkrét fizetési feltatelelk:
- Az ajanlattétel, a szerzddés és a Kifizetédsek pénzneme: HUF.
- Ajanlatkérd biztosit eldleget, melynek mértdke a tartalekkeret ndéllciil szamitott, teljes nettd ellenszolgdltatas 1 0% -a.

- A teljesités igazoldasdara a Kbt. 135.8 (1) és (2) bekezddsében foglaltak irdnyaddak.
- Nyertes ajanlattevd 4 db részszamla benyujtdasdra &s 1 db vegszamla benyujtdsra jogosult, az aldbbi itemezdés szerint:

részszamla: 20%-os késziltségi fokndl 20% -os dijazdasrdl;

1.
2. részszamla: 40%-os készilts&gi fokndal 20%-os dijazdasrdol;
3. részszamla: 60%-os készliltsé&gi foknal 20% -os dijazasrdol;

részszamla: 80%-os készuliségi fokndl 20%-os dijazdsrdl;
il levonasra.

4.
Vegszamla: 100%-os késziltségi foknal 20%-os dijazdasrdl. Az eldleg mértéke a végszamlabadl ker
zddeés megvaldsult értékeét nem haladhatja meg. A véegszamlat a hidnymentes

S altal igazolt szerzddésszerii teljesitését kdvetden nyujthatja be

A részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szer
miliszaki dtadas-atvételi eljdras lezarasat és a szerzdddaés ajanlatkéer

szabdalyai szerint keriil sor, figyvelemmel a 322/2015. (XIT. 23.) Kormanyrendelet vonatlkozd rendelkezdéseire

A részletes fizetési feltételeket a kdzbeszerzési dokumentumok mellékletat keépezd szerzddéstervezet tartalmaz==a.

A tartalékkeret (kizardlag feltételesen felhasznalhatd Ssszeg) mertéke a teljes nettd vallalkozsdsi dij 5 %%-a. A tartalédklkceret
felhasznalasanak szabdlyait, lehetséges eseteit, valamint prénzliigyi feltételeit részletesen a dokumentacid tartalmazza
(szerzddeéstervezet). A tartalékkeret kizardlag az epiteési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetdsszer(i &s biztonsagos hasznalathoz=

nyertes ajanlattevd.
- Az ellenszolgaltatds a szerzddésszerii és az ajanlatkérd altal igazolt teljesitést kdvetden, a Ptk. 6:130. § &s a Kbt. 135. § vonatko=zd

IV.1) Meghatarozas

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas
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V.l . 1) Az elidras fajtaja

Nyilt eljaras Igemn
Gyvorsitott eljaras Nem
N < stz Nem
IMAargyalasos eljaras

IV.E.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus heszer=ési rendszerre vonatkozd informacidls

A hirdetmény keretmegallapodas megkdtésere iranyul Nem
Keretmegallapodas egy ajanlattevdvel
Keretmegdallapodas tobb ajanlattevdvel

A lkeretmegallapodas résztvevdinek tervezett maximalis létszama:

| A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozasara iranyul INem
‘i
| A dinamikus beszerzdsi rendszert tovabbi beszerzdk is alkalmazhatjak Nem

]
i
|
5
é
E

IV.E.3) Elektroniltus arlejiésre vonatlkkozd informacidls
Flelktronikus arlejtést fognak alkalmazni Nem

Tovabbi informacidk az elektronikus arlejtésrdl:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2) Adminisztrativ informmacidolk

IV.2.1) A= adott eljarasyra vonatkozda karabbi lLiazzé&tétel

A hirdetmény szama a Kozbeszerzési FErtesitében:

U KE-szAm/évszam)

IV.Z2.2) Ajanlattételi hataxridd

Datum, helyi idd: R s Sy a /perc

IV.2.3) Azolk a nyelvelk, amelyeken a= ajanlatolk benyvajthatdls:

Hu

IV.2.4) A=z ajanlati kétStiség minimalis iddtartama: (ajanlati felhivas esetében)

Az ajadnlati kdétdtiseg végsdS datumas:

vagy Az idStartam hdnapban: R Twvagy napban: S A (az ajanlattételi hatdridd lejdrtdatol szdamitvea)
IV.2.5) Az ajanliatok felbontasanak feltételei

DAatum, helyi 1iddé: o o o e o Cora/perc

V.1-2) Kiegészitd informaciok

V. szakasz: Kiegészitd informacidlk
V.1 A= ajanliati biztorsiték

Az eljiarasban vald részvétel ajanlati biztositék addsdhoz KOtott: Nem
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W2y Hovalxlti inforrmSacidlc

1. Az eljaras fajtdja a Kbt. 115. § szerinti nyilt eljaras.

2. Koéozbeszerzaési dokumentumols elérhetdsége (Kbbt. 39. § (1) bek.): www.ekr.gov.hu EFKIR szZzam: HKRO0O20953902025

3. Az ajanlat benydjtasanak cime: www.ekr.gov.hu, a benyujtas mddja: elektronikus.

<L . Az ajanlatok felbontdsanak ideje: Az ajanlatokat tartalmazd iratok felbontasat az EKR az ajanlattétell hatdridd lejdartat

kovetden, egy oraval késSbb kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKIR a bontas iddpontiatdl kezdve
hetdveée tesz=i.

azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajanlatban szerepelnek - az ajanlattevdk rédszdére elér

5. AK helyszini bejdrdst nem tart, ugyanakkor a beavatkozasi munkalatol helyszine korldtozds nélkiil szabadon
megtekinthetd. Ajanlatkérd javasolja, hogy az ajanlattevdikk a megalapozott ajanlattdétel &rdekében a beavatkozasok helyszinégt
eldzetesen tekintsék meg. AK konzultacidt nem tart.

(S A szerzddes teljesitése sordn nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 266/201 3. VI, 110
Kr. szerinti épitési szakteriilet MV-KE-R jogosultsagt felelds miiszaki vezetdvel. AR elfogadja, ha a kért jogosultsagys FMV (k)

helyett az adott jogosultsiaggal egyvenértéekd képesitési minimum kdévetelményt tartalmaz=do Jogosultsagu FMV(K) keruil(nelk)

bevonasra a teljesitésbe.

7. Feleldsségbiztositds: A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-na alapjan ajanlatkérd eldirja, hogy a nyertes ajanlattevd(kinek a
szerzddéskdtés idSpontiara teljes kOr@, min. 10 millid Ft/év és 2 millid Ft/lkaresemdény limitd epitési-szerelési
feleldsségbiztositast kell kdtnie (vagy meglévd feleldssegbiztositasat kiterjesztenie) a szerzddés teljes idStartamara. A

feleldssegbiztositdassal kapcecsolatos részletes kovetelmenyeket a Szerzddéstervezet tartalmaz=za. Abban az= esetben, amennyviben
Sirt feleldsseégbiztositassal, azt ajanlatkdérd az= ajanlattdl

a nyertes ajanlattevd a szerzd8déskdtss iddSpontidaig nem rendelkezik az el
vald visszalepéskeént értékeli, amely esetben ajanlatkérd a kdvetke=zd legkedvezdbb ajanlatot tevdvel kthet szerzdddést. A
a szerzddeésen kivil okozott karokra, valamint harmadilk szemeéeélyelk

biztositasnak ki kell terjednie a szerzddésszegésbdl eredd &

szemelyl sériiléseire &s targyrongdaldsi kdaraira.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bek. ) pontjat &és a 81. § (4)-(5) bekezdeésdét allkkalmazza.

j= AK felhivia a figyvelmet a Kbt. 115. § (4) bek-re.
10. Ajanlattevd szakmail ajanlata részeként kdteles benyGjtani — a kizbeszerzési dolkumentumolk részeként kiadott darazatlan
koltsegvetéseket hidnytalanul kitdltve és cégszeriien alairva, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezddse alapjan

ajanlattevd a jelen felhivas szerinti értekeldsi szempontokra tett megajanlasainak aldtdmasztasaul kdteles a megajanlott

szakember képzettségét igazold szakmai Oneéletrajzot cégszerfien aldairva, és a rendelkezésre Allasi nyilatkozatot kitdltve és a
oly modon, hogy abbdl egyéertelmiien kideriiljén, hogy az adott

szakember altal aldirva szakmai ajanlata részeként csatolni,
szakember részt vett legaldabb egy, miiszaki atadas-atvdtellel befejezett G- és/vagy jardafelujitdsi beruhdazsas teljesitésében.

Utépitésének mindsil az utalk epitésének, forgalomba helvezdsének és megsziintetésének engedélyez&sardl sza816 S3/201 2. (V.
rendelet 2. § 7. pontja szerint: a miiszaki eldirdsok szerint meghatarozott mis=zaki jellemzdkkel Gt kialakitsdsa,

10.) Korm.

atépitése, feldjitdasa vagy korszertlisitése.
11. Az ajanlattevdnelk az EFKR-ben biztositott elektronikus Urlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) &s (5) bekezdésre

vonatkozdan. Az ajanlattevdknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjeldlni a kdzbeszerzésnek azon részeit, amelynelk teljesitésehe=
es ezen részek tekintetében igénybe venni kivant - a=z ajanlat benyvujtdasalkcor

az ajanlattevd alviallalkozot kivan igénybe venni,
ismert - alvallalkozdkat.

12, A felelds akkreditalt kdzbeszerzdsi szaktanacsadd neve: Stumpf Gabor lajstromszama=a: 00063

13. Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értdkeldse sordan adhatd pontsz=am alsd és felsd hatdra: O-
10.

1. Az ertekelés modszere: 1. Vallalkozdi dij (nettd Ft): forditoti aranyositas, 2.-3. értékelési szp.: egyeneocs aranyositas.

15. AK felhivja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.

16. AK nem kdveteli meg. és nem teszi lehetdvé a nyertes ajanlattevd(ic) altal gazdalkodd szervezet (projekttdarsasag)
létrehozasat.

17. A Kbt. 71. § (68) bekezdése tekintetében, ha a hianypdtidssal ax= ajanlattevd az ajanlatbhan kordbban nena szerepld

gazdasagi szerepldt von be, vigy ajanlatkérd korlatozas naélkiil biztositja a hianypdtlas lehetd8segdst.

A8, itesels: Alk=ajanla

V.3) Ajanlatteteli felhivas megkiildésének datuma

V.3) Az ajanlatiételi felhivas megkiildésdénelc datwrrya:
(A rendszer automatikusan tdlti)

mas allkalimazanddé joo

Az euaropai unids, a Kibt., annalk vegrehajitasi rendeletei és
feleldssege.

eldirasainal tOrténd megfelelés biztositasa az ajaniatikérxrd

EKIROO2095392025
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FELJARAS AZONOSITO AIDATAL

Nem=zeti, Kbt. 115. & WNvyilt eljaras - EKROO2095332025

1O - Filokéeszites szalkasez

Korbesrzerzas Fardafeliijitasi é¢s parkoldéepitési mmunkals Micoxr 2025
targvye:

Adanlatkard Mér Varosi Onkormanyzat
neve:

T.1) WNWeév és cimelk

. szakasz: Ajanlatlkeéexrd
E. 1) Wev eés cimmel Gelolje meg a= eljarasert felelds Osszes ajonlatkerdt)

ITivatalos néw: Mor Varosi O,Illiorm.é,llyzat Nemzeti azonositds=zam LA87272202077

i
|
|
|
|
E
E
|
:

Postai cim: Szent Istvan Tér 6
Varos: MOSx . NUOTS-kAA: JHOU211 . Postail iranyitdszam: 8060 Orszag Magyarorszag
? Kapcsolattartd személy: Fenyves . . Peéter
E-mail: fenyves@mor.hu e Telefon: +36 22560806 Fax: L EB6 22560822
Internetcim(ek)
Az ajanlatkérd altaldanos cime: (URIL) S www.mor.hu,
A felhaszn&aldi oldal cime: (URL) www.mor.hu OO B

ILebonyolitd szerv(ek) adatai

ANPAST FEuroproject Szolgaltatd Korlatolt 14473681241

Hivatalos néwv: Nemzeti azonositdszam

Postai cim: Ferenciek Tere 2. 11. emelet 13. e

Varos: Budapest . i NUTS-kSA: HUI10  postai irdanyitdszam: 1053 ... Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattartd személy: e Csulkka Marton

E-mail: dr.csuka.marton@anpast.hu .. .. Telefon: +36 307212753 . Fax: 00 000000000
Internetcim{elk)

Lebonyolitd cime: www . anpast.hua

A felhasznaldi oldal cime: (URL) www.anpast.hua ST USROS

T1.2) Kozos kozbeszerzes
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E.2) Kozos kozbhbeszerzées

A szerzddes kozds kbzbeszerzés formdédjaban valdsul meg. Nem
Tobb orszag részvételédvel megvaldsuld kdzds kdzbeszerzdas. Nem
Nem

A szerzddést kdzponti beszerzd szerv itéli oda.

I.3-4) Az ajanlatkerd tipusa és 6 tevékenyvsége

I.3) Az ajanilatkéerd tipusa

Ajanlatkéerd tipusa: 220202020202 SEeglonalis/hel

.4 FO tevelkennvseéeg
Fé tevékenysdég Egyeb te‘v‘érl{el}ység: .

Egyeb tevékenyseg: 020209090202 fAatalano:d

I1.1) Meghatarozas

If. szalkasz: Targy
IfF. 1) Meghatarozas

IT.1.1) A szerzddés tipusa:
IT.1.2) F& CPV-kod:

FLARR2ABBIGT o R

I¥.1.3) A szerzddés targya: Jardafeldjitdsi és parkoldeéepitési munkak Mor 2025

IT.1.4) A kozbeszerzés mennyisége:

Epitési beruhazas, kKivitelezdés [322/2015. (X. 30.) Kx. 14. & (1) bek. a) pont]l.
MSr Varosi Onkormanyzat kdézigazgatasi teritiletdn Jardafeldjitdsi és parkoldépitési munkak kivitelezdse.
FSbb mennyiségi paramdcterelk:

Burkolatbontas 72,50 m3

Foldkitermelés 449,50 m3

Szegelyépités 730,20 m

ZUuzottkd alap épitése 365,90 m3

Csapadeéekviz-elvezetés épitése 33,20 m

TeéerkdSburkolat épitése 918,50 m?2

Aszfaltburkolat épitése 0,80 m3

Kozvilagitasi lampa elhelyvezdése 3,00 db

A fejleszteési helyszinelk:
- Parkold alépitmény épités a Vértes u. 29-33. szamu ingatlanokkal szembeni zdldteriileten T. Utem, hrs=: 2586/50 és 2586/48

- Jardafeldjitas a Velegi Gt paros oldalan a vastti dtjard és az ER-FEM Utcsatlakozasa kS=6tti szakaszon I. titem, hrsz: 4905
- Jardafeldjitds a Szent Borbala utca paratlan oldaldan a 25. sz. haztdl a Gizella utca felds I. dtem, hrs=.: 2263

- Jardafelujitas az Arpad utca paros oldalan a Korhdaz utcatdl kezdddden I. ttem, hrs=.: 1512
- Kijeldlt gyalogos atkeldhely és hozza vezetd jarda létesitése az Frzsdbet téri dvoda fébejaratanak kdzelében, Hrs=.: 487
- Jardafelljitas a MAatyas kiraly utca pdaratlan oldalan a Hegyvalja utcatdl kezdddden a Major utcai gyalogos koz felé I. (item, hrs=.: 232

/A2
- JardafelGjitdas az Arki utca paratlan oldalan a FHHunyadi Utcatdl kezdddden Arkipuszta felé I. {item, hrsz.: 1225

- Jardafeldjitdas a Hunyadil utcaban a Banyasz utca és az Arki utca kdz8tti szakaszon az Arlki vutcatdl kezdddden, hrs=.: 782

EKROO2095392025
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A részletes mennyiségeket, leirast, anyagmegnevezaseket a Polkumentacid IIL. kdtete (mlszaki leirds) tartalmazza. Ajanlatkerd
tajékoztatjia ajanlattevdket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésdben foglaltak alapjan a meghatarozott
gyartmany vagy eredetil dologra, illetve konkret eljarasra, amely egy adott gazdasdgi szerepld termdaékeit vagy az altala nyudajtott
szolgdaltatasokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, szemdlyre, tipusra vagy adott szarmazasra vagy gyartasi

(az epitési beruhdzads jellegenek megfeleldern)
¥I.E.5) A szerzddés iddtartama, vagy =& teljesités hhatarideje

Iddtartam hdnapban: s i VAady napban: : vagy a teljesités hatarideje:

‘; I1.1.6) A teljesités helye: 8060 Mor, hrsz.: 2586/50 &s 2586/48; hrsz: 4905; hrsz.: 2263; hrs=z.:1512; Hrsz.: 487; hrs=.: 232/42;
| hrsz.: 1225; hrsz.: 789
E

IE.2.7) Részekre bontas
Részajanlat tételére lehetd8ség van Nem

A részajanlat tételének kizdrasadanak indokadi):

Ajanlatkérsd a részajanlattétel lehetdséget a kozhbeszerzds targyvanak és jellegének megfelelden megvizsgalta, és akkent hatarozott,
hogy a jelen kézbeszerzeés targyat képezd munkak azonos jellegére, a megvaldsitas helyszinére valamint az egységes szerzddéses
feltételekre tekintettel a kdltséghatékonysag szempontia nem teszi lehetdve a kdzbeszerzés eqgy részdére torténd ajanlattetelt. A
munkik természete sem szakmai okokbhdl, sem a feladatok jellege, sem feleldssegi kordk elhatdaroldasa szempontiabdl nem teszi
lehetdve a részajanlattételi lehetdséget. A részajanlattetell lehetdsdg biztositdsa tekintetében Ajanlatkérd a gazdasagil szemponta
vizsgalatot is elvégezte, amely alapjan megdllapithatd, hogy muUszaki-szakmai szempontokon tiil gazdasagi szempontbdl sem indokolt
a részajanlattételi lehetdség biztositasa, figyelemmel arra, hogy miiszaki dokumentacidban foglalt feladatok egy szerzddés keretében
torténd teljesitese kedvezdbb péenzigyi feltételek mellett biztpsitllaté.

I1.2) A kozbeszerzes ismertetese

FE.2) A kOozbeszerzes ismnmertoiése

IY.2.1) Elnevezds: Jardafelujitasi és parkoléépitési munkak Mor 2025

IF.2.2) Tovakbhi CPV-Ikéad(olcd):

S CPV-kod:

YY¥.2.3) A teljesités helye:

Ajanlatkérd altal pontosan nem meghatarozhatd, vagy szamossdaga miatt nem kivanja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szintdi régist, ezaltal a teljesités £8 helyszine vonatkozasaban a Telepluilést sem.

NUTS-kod:

A teljesités helye:

IY¥.2.4) A kézbeszerzés mennyvisége:

Epitési beruhazds, kivitelezés [B322/2015. X. 30.) Kr. 14.. § (1) bek. a) pont].
MbSr Varosi Onkormanyzat kdzigazgatsdsi teriiletén jardafeldjitasi és parkoldépitési munkdk kivitelezeése.
FShbh mennyiségi paramcdcterek:

Burkolatbontas 72,50 m23

Foldkitermelés 449,50 m3

Szegélyépités 730,20 m

Zuizottlkd alap épitése 365,90 m3

Csapadékviz-elvezetés épitése 33,20 m

Térkédburkolat épitése 918,50 m2

Aszfaltburkolat épitése 0,80 m3

Kozvilagitdsi 1ampa elhelyezése 3,00 db

A fejlesztési helyszinels:

- Parkold alépitmeény épitdés a Vértes u. 29-33. szamU ingatlanolkkal szembeni zdoldteriileten I. iterm, hrs=z: 2586/50 s 2586/48
- Jardafeljitas a Velegi it paros oldalan a vasuti ALIATrS és az ER-FEM utcsatlakozéasa kdzottl szalkaszon 1. titem, hrsz: 4905
- Jardafeltijitds a Szent Borbala utca paratian oldalan a 25. sz, haztdl a Gizella utca felé 1. Gtem, hrs=.: 2263
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