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1.melléklet 279/2024.(IX.25.) határozathoz 

 

FELJEGYZÉS 
 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 7. § (7) bekezdése alapján 
 
 

Tárgy:  
Mór város megalapozó vizsgálat, alátámasztó munkarész és településterv módosítása Mór 
közigazgatási területét érintő M200 autóút nyomvonal biztosítása tárgyában 
 

Tervezési terület és feladat meghatározása: 
 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet  1. melléklet 1.1.70. pontja alapján "Az 
M200 Komárom - Kisigmánd (M1 autópálya) - Kisbér - Székesfehérvár (M7 autópálya) - 
Sárbogárd (M8 gyorsforgalmi út) között gyorsforgalmi út megvalósítása" nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruházás. A nyomvonal biztosítása érdekében az UVATERV Zrt. (1146 
Budapest, Hermina út 17.) készíti az útszakasz terveit és biztosítja, hogy az engedélyeztetés és 
kisajátítás megvalósítható legyen. Ehhez a nyomvonalat érintő települések településrendezési 
eszközeit módosítani szükséges. 
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rend.) és az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban Étv.) előírásai alapján a településterv módosítása során már az új jogszabályi 
előírásokat kell alkalmazni. 
 
A Korm.rendelet 7.§ (7)-(8) bekezdése szerint 

 „(7) A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá az (5) bekezdés szerinti megalapozó 
vizsgálat, alátámasztó javaslat és településterv módosításához készült telepítési tanulmányterv 
felhasználhatóságát - ide nem értve a települési környezeti értékelést - 
a) a település önkormányzati főépítésze vagy 
b) a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az 

önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban együtt: tervező) 
határozza meg az (1)-(6) bekezdés alapján, a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben. 

 

(8) A (7) bekezdés szerinti feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, és az a megalapozó vizsgálat és 
az alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi. A feljegyzésben szereplő tartalom a tervezés során csak a 
tervezési feladat változása vagy a tervezési terület csökkenése miatt csökkenthető, ugyanakkor a (2) 
bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében, a tervező által a feljegyzés módosítása nélkül 
kiegészíthető.” 

 

Indoklás a tervdokumentáció tartalmi követelményének megállapításához: 
 
A módosítás szükségessége a fejlesztések megvalósulása érdekében történik, melyeknek hatása 
miatt az alábbi munkarészek elkészítését javaslom: 
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- A módosítások volumene és tartalma nem érinti a megalapozó munkarészeket, ezért azok 

módosítását nem tartom szükségesnek. 
 

A főépítész az alábbi alátámasztó munkarészeket kéri: 
 

TARTALOMJEGYZÉK – önkormányzati főépítészi javaslat 

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT - tartalmi követelményei: 
1. A módosítás célja 
2. Alátámasztó javaslat 
3. Szabályozás célja, megbízói igények 
4. Településszerkezeti terv módosítása 
5. HÉSZ módosítás. 

Fontosnak tartom, hogy a tervezési területekre a fent meghatározott témák 
összefüggéseiben kerüljenek vizsgálatra.  

 
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT – A nyomvonal elkészítéséhez környezeti hatástanulmány készült, 
mely vizsgálja a szükséges környezeti hatásokat. Külön környezeti vizsgálati dokumentációt nem 
tartom szükségesnek. 
 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY – Régészeti hatástanulmány a teljes nyomvonalra 
készült. 
 
HÉSZ és szabályozási tervmódosítás kidolgozása során a szerzett jogok nem sérülnek. 
 
Mór, 2024. szeptember 11. 
 
 
 
 
 
 

 
Székely Nóra 
Mór település önkormányzati főépítész 
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2. melléklet 279/2024.(IX.25.) határozathoz 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

Mór Városi Önkormányzat 

Cím:   8060 Mór, Szent István tér 6. 

Adószám:  15727220-2-07 

Képviseli:  Fenyves Péter polgármester 

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő,) 

 

másrészről  

UVATERV Zrt. 

Cím:   1146 Budapest, Hermina út 17.  

Cégjegyzékszám: 01-10-042295  

Adószám:  10867156-2-42  

Bankszámlaszám: 11644006-04491500-44000003  

Munkaszám:  52700 

Képviseli:  Romhányi Péter László vezérigazgató 

mint költségviselő, (a továbbiakban: Költségviselő) 

  

és harmadrészről a 

   

Fucskár Terv Kft. 

Cím:   7668 Keszü, Árpád fejedelem utca 19/2. 

Cégjegyzékszám: 02-09-086406 

Adószám:  27552397-2-02 

Bankszámlaszám: 50431104-10015098 

Képviseli:  Fucskár Noémi ügyvezető 

mint tervező, (a továbbiakban: Tervező) 

 

Megrendelő, Költségviselő és Tervező a továbbiakban együtt: Felek) között jött létre 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

A Költségviselő, mint ajánlattevő és a Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező 

Kereskedelmi Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Fővállalkozó) között altervezési 

szerződés jött létre „M200 autóút 0+000 km sz. (M1 autópálya csomópontot beleértve) - 

63+100 km sz. (8-801 úti csomópontot beleértve) szakaszának tervezési feladatai, M200 I. 

szakasz” tárgyban (a továbbiakban: „Főszerződés”). 

 

A Költségviselő előzetes vizsgálatában megállapította, hogy a „M200 autóút 0+000 km sz. 

(M1 autópálya csomópontot beleértve) - 63+100 km sz. (8-801 úti csomópontot beleértve) 

szakaszának tervezési feladatai, M200 I. szakasz” projekten belül a településrendezési 

eszközök módosítása szükséges. A módosítás költségviselője a Költségviselő. 

 

Költségviselő kérelmére a Mór Városi Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 

………………………. számú Képviselő-testületi határozatával hozzájárult a város 

településrendezési eszközeinek a módosításához és felhatalmazta a polgármestert a 

településrendezési, valamint a településtervezési szerződés aláírására. 

 

Fentiekre figyelemmel a Felek megkötik a jelen szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).  

 

2. A szerződés tárgya: 

 



4 

Mór Város Településrendezési eszközeinek szükséges módosítása a „M200 autóút 

0+000 km sz. (M1 autópálya csomópontot beleértve) - 63+100 km sz. (8-801 úti 

csomópontot beleértve) szakaszának tervezési feladatai, M200 I. szakasz” projekt 

megvalósításához szükséges építésjogi háttér megteremtése érdekében. 

 

A jelen Szerződést a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell teljesíteni, 

akkor is, ha a jelen Szerződésben pontosan rögzített jogszabályok helyébe másik 

jogszabály lép, vagy a jogszabály megváltozik, és az módosítja, vagy pontosítja, 

értelmezi, bővíti az aláíráskor rögzített feladatrészeket. 

 

Tervező a fentiek tudomásulvételével, a jogszabályi környezet ismeretében 

elvállalja a tervezési munkát.  

 

A fentiek alapján Megrendelő vállalja, hogy a teljesítéskor hatályos és vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak szerint lefolytatja a településrendezési eljárást, a Tervező vállalja, 

hogy a teljesítéskor hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégzi az ehhez 

szükséges tervezési munkát, a Költségviselő pedig megfizeti a tervezési díjat a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint. 

 

Településrendezési eszközök szükséges módosítása: A módosítások kizárólag a fenti projekt 

által érintett és jogszabályok szerint körülhatárolt vagy előírt területre és munkarészekre 

készülnek. Ezen belül szükséges a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi építési 

szabályzat, illetve a külterületi szabályozási tervlap módosítása. A feladat nem igényli a 

Településfejlesztési koncepció módosítását. Az alátámasztó szakági munkarészek a Projekt 

keretében elkészült szakmai anyag felhasználásával készülnek. 

 

A településrendezési eljárás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt eljárás keretében 

zajlik. 

 

3. Tervezési feladat részletei: 

 

A tervek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 

(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) – a Szerződés teljesítésének időpontjában 

hatályos településrendezési követelményeinek és a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

jelmagyarázatának figyelembevételével készített tartalommal kerülnek kidolgozásra, 

előreláthatólag az alábbiak szerint: 

 

- Környezeti vizsgálat szükségességét eldöntő eljárás lefolytatásához szükséges 

tervdokumentáció; 

- Alátámasztó munkarészek a Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés figyelembevételével a 

tervezési feladatnak megfelelő tartalommal; 

- A településszerkezeti tervlap módosítása, továbbá ennek megfelelően a 

településszerkezeti terv leírásának kiegészítése (határozattal jóváhagyandó); 

- Szabályozási tervlap és Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelettel 

jóváhagyandó) 

 

A dokumentálás magában foglalja a teljes településre vonatkozó tervlapok egységes 

szerkezetbe foglalását. 

 

4. A Tervező köteles a jelen Szerződés 7. pontja szerinti feladatok teljesítése 

eredményeként létrejött teljes dokumentációt - a részhatáridő(k) betartásával - a jelen 

Szerződésben meghatározott tartalommal a fent megjelölt véghatáridőre 

Költségviselőnek és Megrendelőnek maximum 3 nyomtatott példányban, illetve digitális 
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formában Költségviselőnek .pdf formátumban, Megrendelőnek pedig .pdf és 

szerkeszthető .dwg, .xls, .doc formátumban is átadni.  

 

5. Adatszolgáltatás 

 

A Költségviselő az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a Tervezőnek: 

- előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció (KHT/EVD) 

- előzetes régészeti dokumentáció (ERD) 

- kisajátítási határvonal dwg formátumban 

- engedélyezési terv releváns munkarészei (helyszínrajz, mintakeresztszelvény) 

- műszaki leírás környezetivédelmi és közmű fejezettel kiegészítve 

 

A Tervező feladata azoknak az esetlegesen szükséges dokumentációknak a beszerzése, 

melyek a Megrendelőnél nem lelhetők fel. 

 

6. A tervdokumentáció tartalmának meghatározása 

A Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés szerinti feljegyzés alapján, az OTÉK 121. §-ra 

tekintettel.  

 

a Tervező feladata 

a) a tervezési feladattal érintett, közterületekkel és (vagy) beépítetlen területekkel 

határolt, egységesen körülhatárolható területegység településszerkezeti és 

szabályozási tervének elkészítése, majd jóváhagyást követően a 

tervmódosításokkal történő egybeszerkesztése; 

b) a HÉSZ (helyi építési szabályzat) szövegezésének tervezési feladattal összefüggésű 

és jogharmonizáció érdekében szükséges módosítása. 

 

ugyanakkor Tervezőnek nem feladata 

a) Környezetvédelmi hatástanulmány 

b) Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakirányú kiegészítése  

c) Talajmechanikai, vízügyi szakvélemény elkészítése 

d) környezeti értékelés készítése.  

 

Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a 

Költségviselő biztosítja.  

 

7. Ütemezés, példányszám és határidő 

 

 Feladat Felelős Határidő 
Fizetési 

ütem 

1. 

Településrendezési 

tervmódosításhoz szükséges, 

Korm. rendelet szerinti 

„egyszerűsített eljárás” 

egyeztetési dokumentációjának 

összeállítása, módosítási kérelem 

benyújtása Önkormányzat részére 

Tervező 

A kisajátítási 

vonalakra 

vonatkozó 

adatszolgáltatástól 

számított 30 nap 

tervezői díj 

30% 

360.000,- 

Ft+ ÁFA 

2. 

Az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben 

előírt környezeti vizsgálat (KV) 

szükségességére vonatkozó eljárás 

lefolytatása 

Megrendelő 

Kérelem 

benyújtásától 

számított 15 nap 
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3. 

Partnerségi egyeztetés lefolytatása 

a helyi partnerségi szabályok 

figyelembevételével. 

E-TÉR egyeztetési felületen 

történő egyeztetés 

Partnerségi egyeztetés lezárása 

döntés /határozat 

Megrendelő 

Kérelem 

benyújtásától 

számított 45 nap 

  

4. 
Végső véleményezési egyeztetési 

dokumentáció leszállítása 
Tervező 

A képviselő-

testületi döntést 

követő 15 nap 

tervezői díj 

30% 

360.000,- 

Ft+ ÁFA 

5. 

Állami főépítészi egyeztetés 

lefolytatása, záró szakmai 

vélemény megszerzése 

- 

Végső 

véleményezési 

egyeztetési 

dokumentáció 

leszállítását 

követő 20 nap 

  

6. 
Előterjesztési dokumentáció 

elkészítése 

Tervező és 

Megrendelő 

Záró szakmai 

vélemény 

megszerzésétől 

számított 5 nap 

tervezői díj 

40% 

480.000,- 

Ft+ ÁFA 

7. 

Képviselő Testületi döntés 

meghozatala, a településrendezési 

eszközök módosítása 

Megrendelő 

Előterjesztési 

dokumentáció 

összeállításától 

számított 30 nap 

 

 

8. A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. A Tervező 

köteles a tervek elkészítése során a Megrendelő és Költségviselő szakembereivel 

folyamatosan egyeztetni, állásfoglalásukat kikérni. 

 

Megrendelő és Költségviselő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. 

Kérésükre a Tervező köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült munkaközi 

anyagot, felméréseket, tervrészleteket bemutatni. 

 

9. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői munkát a tervezésre vonatkozó 

kötelező jogszabályok, valamint az európai szabványokat közzétevő nemzeti 

szabványok, európai műszaki Engedélyek, közös műszaki előírások, nemzetközi 

szabványok, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlások, 

ezek hiányában nemzeti szabványok, nemzeti műszaki Engedélyek, illetve nemzeti 

műszaki előírások, illetve a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi 

el. A vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok Szerződés teljesítése során 

történő megváltozása esetén Megrendelő vagy Költségviselő jogosult Tervezőtől az új 

előírásoknak megfelelő tervdokumentáció elkészítését (a dokumentáció átdolgozását és 

hatályosítását) igényelni.  

 

10. A Megrendelő kötelezi magát, hogy amennyiben a fentiekben megjelölt 

Településrendezési Tervmódosítás véleményezési eljárása során az arra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező véleményező hatóságok részéről jogszabály által 

alátámasztott észrevétel merül fel, annyiban a szükséges intézkedéseket megteszi, 

illetve a módosítással kapcsolatos végrehajtandó változtatásokat végrehajtja. A Tervező 

kötelezi magát, hogy a Településrendezési Tervmódosítás véleményezési eljárása során 

a véleményezők részéről felmerülő vélemények, kérdések kapcsán megadja a szükséges 

szakmai válaszokat.  
 

11. A Tervező felelős azért, hogy az általa készített dokumentumok teljeskörűen, hiba- és 

hiánymentesen, kifogástalan, I. osztályú minőségben kerüljenek átadásra, illetve 
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alkalmasak legyenek a fentiekben meghatározott településrendezési eszközök 

szabályszerű módosítására. 

 

12. A Tervező szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szakcégtől elvárható teljesítéséhez 

valamennyi jogi és személyi feltétellel, szakmai ismerettel, hozzáértéssel, engedéllyel és 

jogosítvánnyal rendelkezik, szerepel a tervezői névjegyzékben és a Magyar Mérnöki 

Kamara vagy a Magyar Építész Kamara tagja, és nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése 

szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt.  

 

13. A Tervező tudomásul veszi, hogy altervezőt csak a Költségviselő írásos hozzájárulásával 

és megfelelő jogosultság birtokában vehet igénybe. 

 

14. Amennyiben a Megrendelő vagy Költségviselő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást 

ad, a Tervező köteles őket erre írásban figyelmeztetni. Tervező felelős az írásbeli 

figyelmeztetés elmaradásából eredő valamennyi kárért. Ha Megrendelő vagy a 

Költségviselő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, úgy a feladatot Megrendelő 

vagy Költségviselő utasításai szerint, a Megrendelő vagy Költségviselő kockázatára 

láthatja el. 

 

15. Tervező köteles konzultációkon, tervbírálatokon részt venni, továbbá a tervezési 

folyamatokról tájékoztatást adni. 

 

16. Megrendelő és Költségviselő a részére leszállított terveket, valamint dokumentációt 

észrevételezheti, és szükség szerint hiba és hiánylistát állít össze. A hiba-és hiánylista 

átvételét követően Tervező a Felek által egyeztetett időre, de maximum 5 munkanapon 

belül köteles a hibákat kijavítani, hiányosságokat pótolni és a kijavított dokumentációt 

leszállítani. Amennyiben a Megrendelő vagy a Költségviselő a leszállított Tervek 

kijavítását, kiegészítését rendeli el (ideértve a Képviselő Testület döntése szerinti 

esetleges módosítások átvezetését is), csak a megfelelően kijavított, kiegészített Tervek 

leszállításával valósul meg az adott tervfeladat teljesítése. 

 

17. A Tervező tudomásul veszi, hogy a Költségviselő a tevékenységét az MSZ EN ISO 

9001:2015 szabványban, valamint az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványban 

rögzítetteknek megfelelő minőségirányítási rendszerben végzi, ezért Költségviselő ezzel 

összefüggő követelményeit munkája során érvényesíti. 

 

18. A Tervezőt a jelen Szerződésben vállalt tevékenységért 1.200.000, - Ft + a mindenkor 

hatályos ÁFA, azaz egymilliókétszázezer Ft + a mindenkor hatályos általános forgalmi 

adót magában foglaló díj illeti meg. 

 

19. Felek rögzítik, hogy a 17. pontban meghatározott díj átalánydíj, mely a jelen 

Szerződésben meghatározott feladatok Tervező általi teljesítéséhez szükséges 

valamennyi közvetlen és közvetett kiadást, költséget, díjat, adót, illetéket és járulékot, 

valamint eljárási díjat teljeskörűen tartalmaz. Felek az egyértelműség érdekében 

kifejezetten rögzítik, hogy a Tervező a Tervezői Díj egyoldalú módosítására semmilyen 

jogcímen (beszerzési, illetve megvalósítási nehézségekből eredő esetleges változások) 

nem jogosult. 

 

20. Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési 

kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik az ÁFA 

törvény 55. § szerint.  

 

21. A Tervező a jelen Szerződés 7. pontja szerint jogosult számla benyújtására a 

Költségviselő által elkészített és a Költségviselő, valamint a Megrendelő által aláírt 

teljesítésigazolás csatolásával. A teljesítésigazolás kiállítására a Költségviselőnek a 

tényleges teljesítést követően 15 napja van. 
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A Költségviselő a Tervező számláját annak kiállítását követő 30 napon belül köteles 

átutalni a Tervező által megjelölt bankszámlára, amennyiben a Tervező a kiállítás napján 

megküldi elektronikus úton a számláját a Költségviselő penzugy@uvaterv.hu email 

címére. Amennyiben Tervező nem küldi meg számláját a kiállítás napján elektronikus 

úton, úgy Költségviselő a Tervező számláját annak kézhezvételét követő 30 napon belül 

utalja át a Tervező által megjelölt bankszámlára. 

 

A Költségviselő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a kifizetés feltétele a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban történő szereplés vagy 30 napnál nem régebbi nemleges 

adóigazolás benyújtása, valamint a szabályszerűen kiállított számla és mellékleteinek 

tértivevényes ajánlott postai küldeményként, vagy átadás-átvételi elismervénnyel 

igazolt módon történő átadása a bevezetőben megjelölt címen (1146 Budapest, Hermina 

út 17.).  

 

22. A Tervező bármely felmerülő, a teljesítését befolyásoló akadályról (ideértve a 

teljesítéshez szükséges adatok átadása) köteles – az ezt alátámasztó iratokkal együtt - 

az akadály felmerülésétől számított 5 napos, jogvesztő határidőn belül értesíteni a 

Megrendelőt és Költségviselőt (Akadályközlés). A Tervező az Akadályközlés 

elmaradásából fakadóan a Megrendelőt és Költségviselőt ért minden kárt köteles 

megtéríteni. 

 

23. A Tervező a Ptk. 6:142. § szerinti kimentési bizonyítása akkor fogadható el, ha bizonyítja 

azt, hogy: 

• az adott esemény attól függetlenül következett be, hogy a Tervező betartotta a jelen 

Szerződés szerinti kötelezettségeit; és 

• a Tervező minden tőle elvárható észszerű intézkedést megtett annak érdekében, 

hogy a bekövetkezett eseményt és annak hatásait elkerülje, és 

• az esemény bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben hátráltatja a Tervezőt 

a feladatai ellátásában; és 

• az esemény a Tervező akaratától független, és a szerződéskötés időpontjában előre 

nem látható körülmény okozta. 

 

24. A Tervező - bármely részhatáridő - neki felróható okból bekövetkező késedelmes 

teljesítése esetén a 18. pont szerinti teljes nettó díj 0,5 %-ának megfizetését vállalja 

napi kötbérként. Hibás teljesítés esetén a kijavítás időtartama is késedelemnek számít. 

A kötbér maximuma: 20%, 10 napot meghaladó késedelem esetén a Költségviselő 

jogosult a jelen Szerződéstől elállni és kötbért meghaladó kárait (pl. a munka más 

tervezővel történő elvégeztetésének költsége) is igényelni. 

 

25. Az olyan okból bekövetkező lehetetlenülés, amelyért a Tervező felel, a Tervező által a 

teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Költségviselő által jogerősen gyakorolt elállás, 

vagy azonnali hatályú felmondás, vagy a jelen Szerződésnek olyan egyéb okból előálló 

meghiúsulása esetén, amelyért a Tervező felelős, a Tervező kötbér felelősséggel tartozik. 

A meghiúsulási kötbér mértéke a 18. pontban meghatározott teljes nettó díj 20 %-ának 

megfelelő összeg (egyösszegű kötbér). A meghiúsulási kötbér megfizetésének 

Költségviselő általi követelése, érvényesítése nem zárja ki a hibás teljesítési kötbért 

meghaladó további igények Megrendelő általi érvényesítését. 

 

26. A Tervezőt a hibás, a nem szerződésszerű teljesítése esetén hibás teljesítési 

kötbérfizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér megfizetésének 

Költségviselő általi követelése, érvényesítése nem zárja ki a hibás teljesítési kötbért 

meghaladó további igények Költségviselő általi érvényesítését A hibás teljesítési kötbér 

alapja az adott számlával érintett feladat nettó tervezési díja, mértéke 20%. A hibás 

teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól. 

 

Tervező szerződésszegése esedékessé teszi a kötbérfizetési kötelezettséget, amelynek 

összegét a Költségviselő a Tervező számlájába történő beszámítás útján vagy utalással 

történő megfizetéssel érvényesíti. 

mailto:penzugy@uvaterv.hu
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27. A fentieken felül Tervező köteles Költségviselő mindazon kárát is megtéríteni, mely a 

Költségviselőt a Tervező szerződésszegése okán éri, így különösen köteles megfizetni az 

előzmények pontban rögzített Főszerződéshez kapcsolódóan a Költségviselővel szemben 

érvényesített kötbér, vagy más kártérítési igény összegét. Tervező tudomásul veszi, 

hogy a kártérítési kötelezettség mértéke meghaladhatja a jelen Szerződés szerinti 

tervezési díj mértékét is. 

 

28. Költségviselő 21. pont szerinti fizetési kötelezettség késedelme esetén a Tervezőt a Ptk. 

6:155. § szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

 

29. Abban az esetben, ha Költségviselő a Szerződéstől a Ptk. 6:249. §-a alapján eláll, azt 

felmondja, vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okokból szüneteltetni kell, a 

Tervező kizárólag az addigi tevékenységének ellenértékét jogosult a készültségi fok 

alapján elszámolni, azonban határozott idejű felfüggesztés elrendelése esetén Tervező a 

határidő lejártát követően köteles a Szerződés szerinti teljesítés folytatására. 

 

30. Tervező kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Költségviselővel szemben a jelen 

Szerződés alapján fennálló követelését harmadik személyre engedményezze. Tekintettel 

a jelen joglemondó nyilatkozatra, a fentiek szerinti engedményezésre csak Költségviselő 

és Tervező külön írásbeli megállapodás esetén, Költségviselő kifejezett beleegyezése 

mellett kerülhet sor. 

 

31. Tervező előteljesítésre kizárólag a Költségviselő hozzájárulásával jogosult. 

 

32. A Tervező kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján 

létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Tervezőnek, sem harmadik 

személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz 

olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt 

és Költségviselőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások 

kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus 

adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is.   

 

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő és Költségviselő az átadással, minden külön 

jogcselekmény nélkül megszerzi a Tervező és alvállalkozói által a Szerződés alapján 

elkészített tervek és tervdokumentáció, egyéb szellemi alkotások határozatlan idejű, 

kizárólagos és korlátlan felhasználási jogát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete szerint, amely magában foglalja a törvény 46. 

§. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti, a mű 

átdolgozásához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is.  

 

A Megrendelő és a Költségviselő, a fentiek szerint megszerzett kizárólagos és korlátlan 

felhasználási jogok keretein belül jogosult különösen (de nem kizárólagosan) a terveket 

többszörözni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, átdolgozni, vagy ezekre harmadik 

személynek megbízást adni, továbbá harmadik személyek számára továbbtervezés 

céljából rendelkezésre bocsátani és a felhasználást engedélyezni.  

 

A Tervező csak a Megrendelő és Költségviselő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja 

tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot 

a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a 

tervezői díj tartalmazza.
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33. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 

előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 

információt, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. A titoktartási kötelezettség a 

Feleket a jelen Szerződés megszűnését követően is terheli. Felek harmadik személy felé 

- a jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a 

közérdekből nyilvános adatokon kívül – nem közölhetnek olyan információt a Szerződés 

teljesítéséről, a projektről, annak előrehaladásáról, a Felekre, a projekt támogatására, 

vagy más személyekre vonatkozó pénzügyi feltételekről, továbbá nem engedélyezhetik 

ilyen információk kiadását harmadik személyek részére  

 

A Tervező és Megrendelő felelősek azért, hogy a jelen Szerződés teljesítése céljából 

általuk igénybe vett további alvállalkozó, közreműködő és bármely teljesítésben részt 

vevő személy is betartsa a jelen Szerződés titoktartási rendelkezéseit. Ezen 

kötelezettségek megszegése esetén Tervező és Megrendelő kötbért köteles fizetni, 

melynek mértéke 5.000.000, - Ft/eset (a Szerződés megszűnését követően is). 

 

34. A Szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekben kijelölt felelős szakmai képviselők és 

azok személyes adatainak védelme: 

 

Megrendelő részéről aláírásra jogosult: 

Név:     Fenyves Péter polgármester 

Telefon:    +36-22/560-823 

E-mail:    morph@mor.hu 

 

Költségviselő képviselője: 

Név és beosztás:  Szemenyei Tamás ügyintéző 

Telefon:    +36 30/075 4725 

E-mail:    szemenyei.tamas@uvaterv.hu 

 

Költségviselő teljesítés igazolására és egyéb érdemi nyilatkozattételre jogosított 

képviselője: Romhányi Péter László vezérigazgató (uvaterv@uvaterv.hu). 

 

Tervező képviselője szakmai és pénzügyi kérdésekben: 

Név és beosztás:  Fucskár Noémi ügyvezető 

Telefon: +3630/478 3808 

E-mail:  fucskartervkft@gmail.com 

 

 

35. Jelen Szerződést érintő módosítások és kiegészítések hatályosan csak írásban és 

mindhárom fél cégszerű aláírásával ellátva történhet. 

 

36. Költségviselő jogosult jelen Szerződést bármikor, indoklási kötelezettség és felmondási 

idő nélkül felmondani, vagy a Szerződéstől bármikor elállni. A Felek ez esetben a Tervező 

által a felmondásig vagy elállásig teljesített szolgáltatásokkal elszámolnak, a Tervező a 

szerződés megszüntetésére tekintettel kártérítésre nem tarthat igényt. 

 

37. Amennyiben Költségviselő felmondja jelen Szerződést, Tervező köteles lehetővé tenni, 

hogy a tervezési munkát más tervező folytathassa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat 

késedelem nélkül megtenni, adatokat átadni, amennyiben a Megrendelő a már 

leszállított és átvett tervek tervezési díját Tervezőnek maradéktalanul megfizette. Ebben 

az esetben a tervezői díjból Költségviselő jogosult a Tervező által el nem végzett munka 

arányos díját levonni, a Tervező által elismert kötbér- és kárigényét érvényesíteni. 

 

38. Ha a Költségviselő a jelen Szerződést azért mondja fel, mert a teljesítési határidő lejárta 

előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Tervező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
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elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Költségviselőnek már nem áll érdekében a 

Költségviselő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 
 

39. Felek a Ptk. 6:87. § (1) bekezdése szerint rögzítik, hogy jelen Szerződés a Felek 

valamennyi jognyilatkozatát tartalmazza, ennek megfelelően korábbi megállapodásaik 

hatályukat vesztik. 
 

40. Szerződő felek kijelentik, hogy adótartozásuk nincs, érvényes adószámmal 

rendelkeznek, és nem szerepelnek az Adóhatóság kockázatos adózói listáján. Kijelentik 

továbbá, hogy ellenük felszámolási-, csőd-, végrehajtási-, illetve törlési eljárás nincs 

folyamatban.  

 

41. A felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 

tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes 

adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek 

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok 

biztonságát garantálja. 
 

42. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok 

kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen 

pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től 

hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data 

Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

(Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 

 

43. A Költségviselő és a Tervező az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdése, valamint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy figyelemmel 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjára – 

átlátható szervezetnek minősül. A Költségviselő és a Tervező képviselője a 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő 

felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

 

44. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

így különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény rendelkezései irányadók.  

 

45. A Felek jogvita esetén - amennyiben egyeztetésük nem vezetne eredményre - kikötik 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve az általános illetékességgel rendelkező 

Törvényszék illetékességét. 
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Jelen Szerződést a Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírták. 

 

Mellékletek nem kerülnek átadásra. 

 

Kelt: 

 

 Mór, 2024. …….….…          Budapest, 2024. …….….…           Keszü, 2024. …….….…  

 

 

 

 

 

Mór Városi Önkormányzat, 

mint 

Megrendelő képviseletében 

Fenyves Péter 

 polgármester 

 UVATERV Zrt.,  

mint  

Költségviselő képviseletében 
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