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Mór Városi Önkormányzat

95/2013. (IV.24.) Kt.

határozata

Mór, út- és járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés 2012. év II. ütem és 2013. évi I. ütem közbeszerzési eljárás megindításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az ajánlatkérő önkormányzat részéről – a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít „Mór, út- és járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés 2012. év II. ütem és 2013. évi I. ütem” tárgyban, amelyhez a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és a dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és a hozzátartozó ajánlati dokumentációt a közbeszerzés becsült értékére tekintettel a következő ajánlattevők részére megküldje:

· ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt.

8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

Tel: 22/505-616

Fax: 22/505-617

email: info@uteppark.hu

Képviseli: Skobrák László cégvezető

· 1.sz. Mélyépítő Kft.

8600 Siófok, Kele utca 116.

Tel/fax: 84/310-557

email: melyep.kft@t-online.hu

képviseli: Gál Ferenc ügyvezető 

· Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Agostyáni út 78.

Tel: 34/587-356

Fax: 34/587-358

email: vertes-ut@vertes-ut.hu

képviseli: Patányi Gergely

Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési Bizottságot a Kbt. által előírt eljárási cselekmények lebonyolítására és az eljárást lezáró döntés meghozatalának kivételével a szükséges döntések meghozatalára, továbbá felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési szervek által szükségesnek tartott szövegmódosítások elvégzésére.

Határidő: 2013.05.01.

Felelős: polgármester (városfejlesztési- és üzemeltetési iroda)
Fenyves Péter
                                        Dr. Pálla József

polgármester
jegyző
1. számú melléklet a 95/2013. (IV.24.) Kt. határozathoz
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AJANLATTETELI FELHIVAS

1 Az ajinlatkéro:

Mor Varosi Onkorméanyzat

cim: 8060 Moér, Szent Istvan tér 6,
telefon: +36 22/560-860
fax +36 22/560-822
képviseli: Fenyves Péter polgarmester

e-mail: fenyves@mor.hu

2 Ajinlatkérd nevében eljiro szervezet:

PROVITAL Fejlesztési Tanacsado Zrt.
cim: 1022 Budapest, Bimbo qt. 68.
telefon: +36 1/411-8414

+36 1/411-8401

Dr. Panacz Istvi

N vezérig

azgato

email: perger kristof@provitalzrt.hu

kapcsolattarto: dr. Pe:

ger Kristof Péter

ott eljdrd

Ajanlatkéré a Kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”)

122
felht
targyaldsos kozbeszerzési eljarast kezdeményez.

§ (7) bekezdésének a) pontjaban rogzitett feltétel fennallasa alapjan, jelen ajanlattéreli

megkiildésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili

\janlatkérd az eljirds sorin a kézbeszerzési elidrsokban az alkalmassig és a kizard okok

igazoldsinak, valamint a kozbeszerzést miszaki leiras meghatirozasinak modjarol szolo

310/2011. (XII. 2

23.) Korméanyrendelet elSirasait figyelembe véve fog eljarni

Tekintettel arra, hogy targyi eljiris targyat épitési beruhazas képezi, Ajanlatkér az épitést
2011, (XIL.  23)

beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz6lo

Kormanyrendelet szabilyait is megfelelden fogia alkalmazni.

zerzodéshez rendelt elnevezés:

4. Az ajinlatkérd altal a

Villalkozasi szerz6dés.

A beszerzés tirgya és mennyisége:

Jardafeltjitas és csapadékviz-elvezetés 2012, év I ttem és 2013. évi L. utem munkalatok
Mér Varosi Onkormanyzat kozigazgatasi teriiletén vallalkozasi szerzodés keretében két

részben

Az épitési beruhazast a dokumentacio részeként kiadasra keriilé miszaki dokumenticioban

foglaltak szerint kell elvégezni

\ kivitele

s fobb parameterel, mennyiségel

cim: 1022 Budapest, Bimb6 t 68. ftelefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401
info@kozbeszerzes.com | www kozbeszei
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ardafelujitas :

Jardafeltjitas a kovetkezé utcakat érinti
Jozsef Attila utcai jarda feljitasa (Monus Illés utca és Kolesey utca kozott szakasza)
- Béke utcai jarda feltjitasa (Deak F. utca és a Gizella utca kézotr)

Kossuth utcai jarda feltjitasa (a Kossuth utca 2. szami haz hosszaban
Arki utcai jarda feljitasa (Banyasz utcatol a 41/b. szamu ingatlanig)

Rakocezi utcal jarda feltjitasa (IT.utem)

Osszesen

Tiikorkiemelés: 853 m3
Szegélyépités C10 betonba: 1796 m
Térkdburkolat épitése 2701 m2
FZKA zizottké alap épitése: 607 m3

- E.gy. beton folyoka épitése: 478 m
AC-11 kopéréteg épitése 2m3

I1. rész: Csapadékviz elvezetés:

Csapadékviz elvezetése a Jozsef A a Kinizsi utca kozott, tovabba arokburkolds a
Kiserd6 utca paratlan oldalan.
Osszesen:
Foldmunka 232 m3
- Homokos kavics agyazat 48 m3
- zart csatorna epitese 83 m
mederburkolas 247m

Részletes muszaki leirast az ajanlattételi dokumentacié tartalmazza.

\janlattevének ajanlatahoz csatolnia kell bedarazva az ajanlattételi dokumenticié részeként

ast

kiadasra kertil6 drazatlan kéltségvetési kiil

\janlatkéré tajékoztatja nlattevoket, hogy az ajanlattételi felhivasban, valamint a

dokumenticioban szerepls, meghatirozott gyartmanyra, tipusra torténd hiv atkozasok csak
a targy jellegének egyértelmli meghatirozasa érdekében torténtek. Ajanlatkérs a 310/2011
(XIL 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdese alaj

1 azzal mindenben egyenérteki

terméket elfogad

6. A szerzGdés idétartama, vagy a teljesités h

\ teljesités hatarideje: 2013. 08,

\janlatkéro eloteljesitést elfogad

7. A teljesités hely

HU211 M6r Varos

yzigazgatasi tertilete (8060 Mor Szent Istvan tér)

cim: 1022 Budapest. Bimbo ut 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401

info@kozbeszerzes.com | www.kozbeszerzes.com
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A szerz6dést biztosito mellé

Késedelmi kothér: Nyertes ajanlatievé a megkotésre kertld szerzodés szennti teljesitési

hataridé késedelmes teljesitésének esetére késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

o -aval

A késedelmi kotbér napi Gsszege egyenl teljesités ellenériékénck a (
\ késedelmi kotbér felso értékhatara egyenld a meghitsulasi kotbér 6sszegével

Amennyiben a nyertes ajanlattevonek kotbérfizetési kotelezettsége meral fel, AjanlatkérG a
imlajat,

kotbér osszegével csokkentve fizeti ki a nyertes ajanlattevé aktualis/esedékes
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kaétbérfizetési
kotelezettség esetén nyertes ajanlattev koteles kilon nyilatkozatban is elismerni az
\janlatkéré kovetelését. Amennyiben nyertes ajanlattevé a kotbérfizetési kotelezettségének

clismerését jogszeritlenil megtagadia, Ajanlatkérd jogosult érvényesiteni vele szemben

minden e kotelezettsége megszegésébol eredé karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat

nlattevé a sze

Meghidsulasi kotbér: Nyertes aja 26dés neki felréhaté meghiusulasanak
esetére meghitsulisi kotbér megfizetésére koteles

A meghitsulisi kothér Gsszege egyenld a teljes netto ajanlati ar 20 %o-aval.

Ajanlatkéro killonosen, de nem kizarélagosan a nyertes ajanlattevé érdekkorében felmeriilo

meghitisulasi oknak tekinti, amennyiben nyertes ajanlattevo:

a szerzodés idGtartama alatt a Felhivasban meghatirozott kizard okok hatalya ala esik,
illetve amennyiben

-nyertes ajanlattevé a szerzodés idGtartama alatt Gsszesen 30 munkanapot meghaladd
késedelembe esik, tovabba

-amennyiben az alirt szerz6dés alapjan, a nyertes ajanlattevé altal megfizetendd egyeb
kotbérek osszege eléri a meghiusulasi kothér Gsszeget

Amennyiben a nyertes ajanlattevonek kétbérfizetési kotelezettsége meril fel, Ajanlatkér6 a

kotbér osszegével csokkentve fizeti ki a nyertes ajanlattevé akrualis/esedékes s nlajat,

figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdéshen foglaltakra. Kétbérfizetési

kotelezettség esetén nyertes ajanlattevé koteles kilon nyilatkozatban s elismernt az
Ajanlatkérd kovetelését. Amennyiben nyertes ajanlattevé a kotbérfizetési kotelezettségének

elismerését jogszeritleniil megtagadja, Ajanlatkérd jogosult érvényesiteni vele szemben

minden ¢ kotelezettsége megszegésébil eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Totillas
24 hénap

Eloleg visszafizetési biztositék

Mértéke az eldleg teljes sszegével megeg

\ nyertes ajanlattevonek az elSleg-visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)

pontjiban me tarozott modon, legkésobb az eldleg kifizetés iddpontjaig az ajanlatkérd

rendelkezésére kell bocsatania és a szerzodés teljesitéséig érvényességét fenn kell tartania

Az cl6lep-visszafizetési biztositék nyijtasa az eldleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele

cim: 1022 Budapest, Bimbo ut 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401

info@kozbeszerzes.com | www.kozi
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10.

11

Az ajanlatkéré pé
Z ilvokra hivatkozas

\ kifizetés soran a Kbr. 130. § (3) és (5)-(6) bekezdése iranyado.

bekezdése szerint kérheti eldleg kifizetésér a

Nyertes ajanlattevé a Kbt. 131.§ 2
2011

szerzodésben foglalt teljes ellenszol as 5%-anak megfelelé sszegben a 306/

(XI1.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatarozott idon bell.

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozasaban az adozas

rendjérdl szolo torvény (Art) 36/A. § szerint kell eljarni.

\ szerzédéskotés valutaneme forint (HUF)

Ajanlatkér6 a kifizetések teljesitése soran az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. § -at megfelelGen irinyadénak
tekinti.

Ajanlatkérd felhivja Ajanlattevok figyelmet, hogy a kifizetés vonatkozasaban az adbzas
52016 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljarni

rendjérdl

Résszamla kibocsatasira nincs lehetdség.

Annak meghatirozdsa, hogy az ajdnlattevd tehet-e tébbviltozati ajdnlatot:

\janlattevé nem tehet tébbvaltozath ajanlatot

Annak meghatirozdsa, hogy az ajanlattevé a beszerzés tirgvinak egy részére tehet-
e ajanlatot:

Ajanlatkérd targyi kozbeszerzési eliarasban lehetové teszi a részajanlatok tételét, egy részre,
tobb részre, vagy valamennyi részre

Az ajinlatok elbirilasinak szempontja:

Ajanlatkéré az ajinlatokat az ajanlatkéré képviseletében eljard eliterjesztése alapjan, az
ajanlatkéré altal létrehozott Biralo Bizottsag javaslatat figyelembe véve a Kbt 71. § (

bekezdésének a) pontja szerinti ,,legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgiltatis” clve alapjin

értékeli

Ajanlattevo az ajanlat arat egyOsszegt ajanlan osszarként koteles megadni netté forintban
kiilén feltiintetve az AFA mértékét

\ biralat alapjat a nett6 forintban szamolt ajanlati 6sszar képezi

\z ajanlatkéré a Kbt. 72.§ (3) bekezdés a) pontja alapjan jogosult kozjegyzo jelenléteben

sorsoldst tartani és a sorsolds alapjan kivilasztott ajanlattevot az cljards nyertesének

nyilvanitani, ha a legalacsonyabb 6sszegn ellenszolgaltatast két vagy tobb ajanlat azonos

osszegben tartalmazza

cim; 1022 Budapest, Bimbo it 68. [tefefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401
info@kozbes kozbet

zes.com

rzes.com
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4.

15,

Kiegészitd tijékoztatis

Az ajanlattevé az ajanlattétell felhivasban & dokumenticioban  meghatirozottakkal
kapcsolatban az ajanlattételi hataridot megel6zéen irasban kiegészit informaciokért
fordulhat az ehjirhoz, aki a kért informaciér a Kbt 122

§ (5) bekezdése alapjan az
ajanlattételi hatiridé lejarta elott ésszert id6ben irasban megadja. A tajékoztatds tartalmat
valamennyi ajinlattevé megkapja. Az irasbeli tijékoztatis a Kbt. 45. § (3) bekezdésében

maghatirozott hatirid betartasa mellett oly modon kérhetd, hogy a kérdéscknek a hataridé
lejartanak napjin meg kell érkezniuk ajanlatkéré megbizottjahoz fax vagy e-mail Gyan

Ajanlattevé a kiegészitd tajékoztatas irinti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészito

tajékoztatas irinti kérelem elGterjesztésével egyidejileg, a kiegészité tajékoztatis rugalma

nyujtisa érdekében sziveskedjen elektronikus tton a perger.kristof@provitalzrthu e-mail

cimre is eljuttatni szerkesztheté formdban is

‘pviseletében eljiré megbizott felhivja az ajanlattevok fi

k feltételére nyitva allé hatirid6 lejartat kovetGen, a kiegészitS tajékoztatist az
k

ajanlattételi hatarid6 letelte elort lehets

A7

ajanlatkéronek akkor kell megadnia, ha a tajékoztatas elkészitése és megkiildése mé,

cges. Az ajinlatkérs és a képviseletében eljard

megbizott az ajanlattételi hataridé lejartat kovetGen egészen az eredményhirdetésig az

ajanlattevok megkereséseire, kérdéseire nem valaszol

A kiziré okok.

elitrasok teljesitésének igazolasahos; sziikséges adatok és a megkor

oIt igazolisi maid:

1) Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo, alkalmassag igazolasaban részt vevé

azda

agi szerepld, akivel szemben az alabbi feltételek barmelyike fennall:
Kbt. 56.§
meghatarozott kizaré okok barmelyike fennall

Az ajanlattevével szemben (1) bekezdésében, az 56.§ (2) bekezdésében

Az ajinlattevé alvallalkozojaval vagy az alkalmassag igazolisiban részt vevé gazdasagi
szereplovel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatarozott kizaré okok barmelyike
fennall.

2) Az Ajanlatkérének az eljara

alkalmassag igazolasaban résztvevo gazdasagi szerelot, akivel szemben az 1) pontban

bol ki kell zarnia az olyan ajanlattevor, alvallalkozot, az
meghatirozott kiziré okok az eljiras sorin kovetkeznek be.

Az igazolas modja
knek a Kbt.

\janlatteve § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. §-ban foglaltak alapjan sziikséges a kiziré okok fenn nem allasarol nyilatkoznia

Az ajinlattevé, az alvillalkozoja és adott esetben az alkalmassag igazolasaban részt vevo
mas szervezet vonatkozasaban a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot koteles
benytjtani a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizar6 okok hianyarél

310/2011. (X11.23) Korm. rendelet 1

ot. 56. § (1) bekezdés ke) pontja tekintetében

Ajanlattevé ajanlatiban koteles csatolni

szerinti nyilatkozatira K

Az alkalm.

igi kovetelmények és a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak:

Az ajinlattevék pénziigyi-gazdasagi alkalmassiganak megitéléschez sziiksége

adatok és a megkovetelt igaz

cim: 1022 Budapest, Bimbo (it 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-41

5.CoM | Www.
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A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan ajanlattevo

csatolja a cégjegyzékben szereplé valamennyl szimlavezeté pénzigyl intézménytol

szarmaz6, valamennyi pénziigyi szamlajara vonatkozo nyilatkozatot az alabbi tartalommal:
miota vezeti a bankszamlat,

- vezetett bankszamla szar

szamlijan a felhivas megkuldésétdl visszafelé szamitott egy évben volte 15 napot
meghalad6 sorban allas

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapjan az elSirt alkalmass: kovetelményeknek a kozos

ful

ajanlattevik vagy kozos részvételre jelentkezok egyuttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a

Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatirozott kovetelményeknek, amelyek
értelemszeriien kizardlag egyenként vonatkoztathatéak a gazdasagi szereplokre, elegendo,
ha koziilik egy felel meg.

Az el6irt alkalmassigi kovetelményeknek az ajanlattevok barmely mas szervezet (vagy

személy) kapacitisira timaszkodva is megfelelhetnek, a kozottiik fenndlls kapesolat jogi

jellegétdl figgetlentil. Ebben az esetben meg kell jelolni az ajanlatban, ezt a szervezetet és

az eljirast megindité felhivas vonatkozd pontjanak megjelol

ével azon alkalmassagi

kovetelményt (kovetelményeket), melynek igazolasa érdekében az ajanlattevé ezen

ait rendelkezésre bocsatod szervezet az

szervezet eréforrasara (is) timaszkodik. A kapacit

eldirt igazolasi médokkal azonos médon kételes igazolni az adott alkalmassagi feltételnek

torténé megfelelést, tovabba koteles nyilatkozni, hogy a szerzodés teljesitéséhez sziikséges

er6forrasok rendelkezésre dllnak majd a szerz6dés teljesitésének idStartama alate

Az ajanlattevé az alkalma a a Kbt. 55. § (6)

alabbiak

ssag igazolasa soran mas szervezet kapacitas
g 15

erint tamaszkodhat

1) ha az alkalmassag igazolisakor bemutatott, mis szervezet altal rendelkezésre bocsatott
eroforrasokat a szerzodés teljesitése soran ténylegesen igénvbe fogja venni és ennek
modjarol nyilath
megjelolésre kertilt, vagy

zik, ilyen nyilatkozatnak tekintendé az is, ha a szervezet alvallalkozoként

¢) a gazdasigi és pénziigyi alkalmassag igazolisa soran — az @) pontban foglaltakon til —

akkor is, ha az ajanlattevé (részvételre jelentkezd) ajanlataban (részvételi jelentkezésében)

benyiijtja az alkalmassdg igazolisiban részt vevé mas szervezet nyilatkozatat, amelyb.
mas rvezet az ajanlat

mindazon karanak megtéritésére, amely az ajanl:

e

sget villal az ajanlatkéré

kérét az ajanlattevo teljesitésének

oe e

elmaradasaval vagy hibds teljesitésével osszefiiggésben érte, és amely mas biztositékok
érvényesitésével nem térult meg.

ajanlattevok pénziigyi-gazdasigi alkalmassaganak minimum kévetelménye(i):

\janlattevd alkalmatlan a szerzodés teljesitésére, amennyiben pénzigyi intézménytol
szarmazo nyilatkozatai alapjin megillapithatd, hogy szamlajin a felhivas megkuldésétdl

visszafelé szamitott egy évben 15 napot meghaladé sorban allis fordult el6.

Az _ajanlattevék miis akmai _alkalma.

inak
vetelt igazolis

mod:

adatok és a megk

cim: 1022 Budapest, Bimbo (it 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-84¢

info@kozby es.com | www.kozbeszer m
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M/1
Ajinlattevé csatolja a 310/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja

alapjan az eljarast megindité felhivas feladasatol visszafele szamitott ot év (60 honap)
legjelentdsebb épitési beruhazasainak ismertetésérdl szolo nyilatkozatat a 310/2011. (XIL

23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint igazolva az alabbi tartalommal

a kivitelezés targya

az cllenszolgaltatas osszege

teljesités ideje, helye

szerzodést kotd masik fél

nyilatkozat arr6l, hogy a teljesités az elirasoknak és a szerzodésnek megfelelden tortént-e

A Kbt 55

(4) bekezdése alapjan az el6irt alkalmassagi kivetelményeknek a kozos

k egyuttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a

ajanlattevok vagy kozos részvételre jelentkez
Kbt. 55 )
értelemszeriien kizarolag egyenként vonatkoztathatoak a gazdasagi szereplokre

bekezdés d) pontja szerint meghatirozott kovetelményeknek, amelyek

legendo,

ha koziluk egy felel meg

eloirt alkalmassagi kovetelményeknek az ajanlattevék barmely mas szervezet (vagy
személy,
jell
az eljarast megindité felhivas vonatk

kapacitisra timaszkodva is megfelelhetnek, a kozottik fennalls kapesolat jogi
étol fiiggetleniil. Ebben az esetben meg kell jelolni az ajanlatban, ezt a szervezetet és

1 azon alkalmass:

1

6 pontjanak megjelolésé P

kovetelményt  (kovetelményeket), melynek igazolasa érdekében az ajanlattevé ezen
szervezet eroforrasira (is) timaszkodik. A kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet az

elSirt igazolasi médokkal azonos médon koteles igazolni az adott alkalmassagi feltételnek

torténd megfelelést, tovabba koteles nyilatkozni, hogy a szerzédés teljesitéséhez szukséges

erbforrasok rendelkezésre allnak majd a szerzddés teljesitésének idotartama alatt.

ag igazolisa soran mis szervezet kapacitasira a Kbt. 55. § (6)

Az ajanlattevo az alkalma:
bekezdése alapjan az alabbiak szerint tamaszkodhat.

a) ha az alkalmassag igazolasakor bemutatott, mas szervezet altal rendelkezésre bocsatott

er6forrasokat a szerzodes teljesitése soran ténylegesen igénybe fogja venni és ennek

modiarél nvilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendé az is, ha a szervezet alvallalkozoként
megjelolésre kerult, vagy
b) ha

alkalmassagi  kovetelmény korabbi szillitisok, szolgiltatisok vagy épitési

beruhazasok teljesitésére vonatkozik, az ajanlattevé (ré

vételre jelentkezd) atkozik

arr6l, hogy milven modon vonja be a teljesités soran azt a szervezetet, amelynek adatait az

alkalmassag igazolasahoz felhasznalja, amely lehetové teszi e mas szervezet szakmai

tapasztalatinak felhasznilasat a szerzodes teljesitése soran,

Az ajanlattevok miiszaki-szakmai alkalmassdganak

telménye(i):

M/1
\janlattevé alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljarast megindito felhivas

feladasatol visszafele szamitott ot évben (60 honap) az 1. rész vonatkozisiban

Gsszességében minimum nett6 40.000.000,- Fr érrékben teljesitett jardaépitési és/vagy jarda
felojitas; a I rész vonatkozasiban 6sszességében minimum nettd 7.000.000,- Ft

csapadékviz elvezetési munkara vonatkozé referenciaval

cim: 1022 Budapest, Bimb Gt 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401

info@kozbeszerzes.com | kozbeszerz





[image: image8.jpg]Zprovital

16.

18.

19.

N

Hitinypotlisi lehetdség

Ajinlatkérd a Kb, 67. §-a alapjan hidnypotldsi lehetSséget biztosit

Ajdnlattételi hataridd
2013. majus 10. 11:00 6ra

asanak cime

Az ajdnlat benyuijt:

PROVITAL Fejlesztési Tanacsadé Zrt. (1022 Budapest, Bimbo ut 68.)

Az ajanlattétel nyelve:

Az ajinlatok felbontisinak helye, ideje:

PROVITAL Fejlesztési Tanacsad6 Zst. (1022 Budapest, Bimbo ut 68.)

2013. majus 10. 11:00 6ra

n jelenlétre jogosultak:

janlatok felbont:

A Kbt. 62 bekezdése szerinti személyek

tama

\ targyalasok lezarultatol szamitott 60 nap, amennyiben a targyalas(ok) szerint végleges

ajanlat megtétele szukséges, tgy a végleges ajanlat megtételétdl, illetve annak megtételére

nyitva 4ll6 hataridé lejartatol szamitott 60 nap.

elmet a Kbr. 124

Ajanlatkéré az ajanlati kétoteséggel kapesolatosan kiilon felhivia a fig

(5) bekezdésére

A tirgyalis lefolytatisinak menete és az ajanlatkérd adltal eldirt alapvetd szabilyar,
lis idépontja:

az elsd t

aya

\janlatkéré rogzit, hogy a szerzodéses feltételekrdl, valamint muszaki kérdésekrol, a

pénziigyi és egyeb feltételekrl egyszerre kivin targyalni az ajanlattevikkel

\ targyalison ajanlattevot a nevében nyilatkozattételre és kote

guillalista jogosult

személynek kell képviselnie

alkalommal kivan targyalni az ajanlattevikkel, azonban fenntartja maganak

\janlatkér6 eg

+ vonatkozolag, hogy amennyiben sziikségesnek itéli tovabbi tirgyalisokat

A jogot ar

tartson

Amennyiben az Ajanlatkéré iteh meg, hogy tovabbi targyalasi fordulok megtartasa

1 1

sziikséges, gy ennck tényérdl az ajanlattevoket az elsé ta asi fordulon fogja értesiten a

jelolésével

covetkezo targyalisi forduld idépontjanak a meg
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Amennyiben a valtozasok nagysagrendje indokolja, ugy az Ajanlatkéré az ajanlattevoket
arra fogja felszolitani, hogy a végsé ajanlatukat irasban juttassak el az Ajinlatkérd

képviseletében eljiré személynek

A Kbt. 92. § (8) bekezdésere valo tekintettel, amennyiben az Ajanlatkéré nem irja elo

végleges ajanlatok irisbeli benyljtdsit, az utolsé targyalds befejezését kovetden két

munkanapon beliill minden ajanlattevével egyidejileg ismertetni fogja az ajanlatoknak
azokat a szamszerisitheté adatait, amelyek az értékelési szempont (részszempontok)

alapjan értékelésre kertilnek

A Kbt. 92. § (7) bekezdésére alapjan, valamint tekintettel arra, hogy a jelen kozbeszerzési

eljaras targyat épitési beruhazas képzi, az Ajanlatkérd felhivija a figyelmet arra, hogy az
ajanlati ar viltozasakor az azt alatimaszto arazott koltségvetést is be kell nyujtani a végleges

ajanlatban

A Kbt. 97. § (2) bekezdése alapjan, az Ajanlatkéré felhivija a figyelmet arra, hogy a targyalas
soran a kozbeszerzés targya és feltételei nem valtozhatmak olyan modon, hogy:

A)  az eljaris alapjin megkdtétt szerzGdés tirgya vagy feltételei olyan jellemzéjében,

illetve korilményében tér el az ajanlattételi felhivas megkiildésekor beszerezni kivant

beszerzési targytol vagy megadott szerzodeses feltételektol, amely nem tette volna
lehet6vé rargyalasos eljaras alkalmaza

b) az ajanlattételi felhivasban és a dokumentacioban kozolt feltételek olyan mértékben

modosulnak vagy egészilnek ki, hogy annak kovetkeztében valamelyik ajanlattevé

nem képes a targyalisok befejezésével végleges ajanlatot tenni, vagy
c) a bir

szempontjai vagy modszere valtozna

Az els6 targyalis idGpontja, valamint a targyalis helyszine:

0 Ora

Id6pont: 2013. méjus 17. 1
Helyszin: Mor Varost Onkormanyzat (8060 Mor, Szent Istvin tér 6.)

Az

ek napja és a szerzGdéskités

cljdrds eredményérél szolo o

idépontja:
\z eljaras eredményérdl szolé Gsszegezés megkiildésének napja: a Kbt 77. § (1) - (2)
bekezdésében meghatarozottak szerint, a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapjan az ajanlati

kototrség lejrtiig

A szerzodéskotés tervezett idépontja: az dsszegezes megkuldésétol szamitott 11. napon.

A dokumenticié rendelkezésre bocsatdsinak modja, hat:

pénz

rideje, beszerzési helye és

ovi feltételei:

\janlatkéré az ajanlattéreli felhivas mellékleteként killon dokumentacior készit, melyet a

Kbt. 52 (3) bekezdése alapjan téritésmentesen killd meg ajanlattevd

k részére az

ajanlattételi felhivis megkuldésével egyidejileg

cim: 1022 Budapest, Bimbo it 68, [telefon: + 400 1-8401

info@kozbeszerzes.com |
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E0)

dés EU _alapokbél _fir

programmal kapcsolatos, tgy annak megjelolés

26. Amennyiben a szerz

nszirozott _projekttel és/vag

oyéb informicick

a) Az ajanlattevé a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapjan koteles megjelolni az ajanlataban a

kozbeszerzésnek azt tészét (részeit), amelynek teljesitéséhez az ajanlattevo

alvallalkozot kivan igénybe venni, az ezen részek tekintetében a kozbeszerzés

értékének tiz szazalékit meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozokat,

valamint a kozbeszerzésnek azt a szazalékos arinyat, amelynek teljesitésében a

megjelolt alvallalkozok kozre fognak mikodni. A fenti nyilatkozat részenkeént

csatolandé, adott esetben nemleges tartalommal is

Az Ajinlatkérs felhivia az ajénkittevék figyelmét, hogy a fentiekben rogzitett
nyilatkozatuk kitoltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-at, amelynek értelmében egy

személy (szervezet) a kozbeszerzés értékénck huszonot szizalékat meghalado

mértékben fog részt venni a szerz6dés - részajanlat-tételi lehetdség biztositasa esetén

egy részre vonatkozo szerzodés - teljesitésében, akkor nem lehet alvallalkozonak
mindsiteni, hanem az ajanlatban és a szerzodés teljesitése soran kozos ajanlattevéként

sitésében  valo

kell, hogy szerepeljen.(Egy gazdasagi szereplonek a szerzddés telje
részvétele arinyat az hatirozza meg, hogy milyen aranyban részesil a jelen
kozbeszerzés targyanak altalinos forgalmi adé nélkil szamitott ellenértékébdl.)

b) Ajanlattevé koteles ajanlatahoz csatolni a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatat

arr6l, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizird okok hatlya

es6 alvllalkozot és alkalmassagit igazol6 més szervezetet

¢) Ajanlattevo Kbt. 54. § (1) bekezdésével osszhangban tajékozodni koteles a

munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé olyan kotelezettségekrol,

amelyeknek a teljesités helyén és a szerzddés teljesitése soran meg kell felelni.
d) Az ajanlat elején — a dokumenticichoz mellékelt nyilatkozatminta alapjan
felolvasolapot kell elhelyezni, valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat

feltintetésével.

¢) Az ajanlatokat irasban, 2 példanyban (1 eredeti, 1 masolat), zart csomagolasban kell

benytjtani a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapjan ajanlatkérd ltal alibbiakban el6irt formai

kovetelményeknek megfeleléen. Amennyiben eltérés van az ajanlat eredets” és

dsolati” példanya kozott, Ajanlatkérd az ,ereders” példanyt tekint irinyadonak.

\z ajanlat formai kovetelményer a kovetkezok

e

) Az ajanlat eredeti példanyit zsinérral, lapozhatoan éssze kell fizni, a csomo

matricaval az ajanlat elsé vz

gy hatso lapjahoz rogziteni, a matricat le kell bélyegezni,

vagy
illet¢

eb) Az ajanlat oldalszimozasa eggyel kezdédjon és oldalanként novekedjen. Elegends

ajanlattevé részérdl erre jogosultnak ala ke

irni, gy hogy a bélyegzo,

az aliras legalibb egy része a matricin legyen

a szoveget vagy szamokat vagy képet tartalmazo oldalakat szamozni, az ures oldalakat
nem kell, de lehet. A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni
/A, /B

zékben az egyes iratok helye

Az ajanlatkérd az ettdl kismértékben eltéré szamozast (pl. egyes oldalaknal

oldalszam) 15 koteles elfogadni, ha a rtartalomjeg

egyértelmiien azonosithatd és az iratok helyére egyértelmien lehet hivatkozni. Az

2 Budapest, Bimb Ut 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401

info@kozbeszerzes.com | www.kozbeszerz
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f)

h)

ajanlatkéré a kismértékben hianyos szamozast kiegészitheti, ha ez az ajanlatban valo
tajékozddasa, illetve az ajanlatra valo hivatkozasa érdekében sziikséges
cc) Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapjin az

anlatban szereplé dokumentumok oldalszam alapjan megtalilhatoak

ed) Az eredeti ajanlaton meg kell jelolni, hogy az az eredeni példany.

Ajanlattevé koteles a teljes ajanlatat irasvédett (pl. PDF vagy JPG) formatumban,
elektronikus uton (CD vagy DVD adathordozon) is benyujtani!

Az ajanlatokat tartalmazé csomag kiilsé boritasan Mir — Jdrda felijitds és csapadékois

45 lejrtdig felbontani filos!"megjelolést kell

2/

elvesetés - Ajanlat”, Wetve Az ajanlattételi hate

feltuntetni

Az ajinlatban benytijtott igazolasokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapjin egyszerd
masolatban is be lehet nydjtani (azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell

csatolni). Amennyiben a felhivas alapjan valamely kovetelés érvényesitésének alapjaul

szolgal6 irat, igazolas, vagy nyilatkozatot sziiksé

:s becsatolni (pl: bankgarancia vagy
srol szolo nyilatkozat, vigy azt eredeti,

v hiteles masolatban kell

becsatolni az eredeti ajanlatban.

Amennyiben birmely, az ajanlathoz csatolt okirat, igazolas, nyilatkozat, stb. nem

magyar nyelven kertll kiallitisra, Ggy azt az ajanlattevé magyar nyelvii forditasban is

koteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapjan Ajanlatkérs a nem magyar

nyelven benyijtott dokumentumok ajanlattevé altali felelos forditasat is elfogadja. A

forditas tartalmanak helyességéért az ajanlattevo felel.

Az ajanlatban 1év6, minden - az ajanlattev6 vagy alvillalkozo, vagy kapacitast

(er6forrast) nydjto szervezet altal készitett - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala
kell irnia az adott gazdilkodo szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
almazast kaptak. A
011. (XIL 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c), a 15. § (2) bekezdé

uk kotelesek

¢ személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tol irasos felhs

c)és

(3) bekezdés b) és d) pont; lairni az Gket

i szerinti személyek

bemutato, illetve a rendelkezésre allasukat bizonyité

tot.
Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - modositast

hajtottak végre, az adott dokumentumot alairé személynek v személyeknek a

modositasnal is kézjeggyel kell ellatni

Amennyiben valamely igazolas vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerul csatolasra,

cégszerii alairassal ellitott magyar nyelvi forditasat is mellékelni kell. Ajanlatkéré a

nem magyar nyelven benytjtott dokumentumok ajanlattevé altali felelés forditasat is

kételes elfogadni

\z ajinlatnak tartalmaznia kell ajanlattevé Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelels kifejezett nyilatkozatat az ajanlattereli felhivas feltéreleire, a szerzodés
megkotésére és teljesitésére, valamint a kért ellenszolgaltatisra vonatkozéan. A Kbt
cell arrol, he

kozépvallalkozasokrol, fejlodésik tamogatasarél szolo t6rvény szerint mikro-, kis- vagy

60. § (5) bekezdése alapjan ajanlattevonek nyilatkoznia a kis- és

kozépvallalkozasnak minGsiil-e

!

meglévo felelosségbiztosit

\janlattevoként szerz6dé fél koteles legkésGbb a szerzodés

tés idépontjara

felelosségbiztositisi szerzodést kotni t kiterjeszteni

cim: 1022 Budapest, Bimbo it 68. ftelefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8
info@kozbeszerzes.com | v
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m)

n)

mind az elsé rész vonatkozasaban legalibb netté 3.000.000 Ft/ karesemény, a masodik

rész vonatkozasaban legalabb netté 500.000 Ft/karesemény meértékre és Epitést

kivitelezésb6l szarmazé kar terjedelemre, a kivitelezés teljes id6tartamara.

\janlatkérd felhivia ajanlattevé figyelmét, hogy az ajanlatkérdként szerz6d5 fél vagy a

latai

nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés teljesitése soran az épitési naplo

alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 12 —(3) bekezdésében

foglaltaknak megfelelé alvallalkoz6 vesz részt

Ajanlatkéré felhivja ajanlattevé figyelmét, hogy az ajanlattevoként szerz6dé fél az
alva

hibas teljesité

alkozoval kotott szerzodésben az alvillalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy

vel kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzGdés

szerinti, altalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkul szamitott ellenszolgaltatas

tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

Ervénytelen az ajanlat, ha az Ajanlattevé a jelen felhivasban meghatirozott kizaro okok
hatalya alatt 4ll

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont k) alpontja tekintetében ajanlattevé koteles
nyilatkozni  arrdl, hogy olyan tirsasagnak mindsil-e, melyet nem jegyeznek
szabilyozott t6zsdén vagy amelyet szabalyozott t6zsdén jegyeznek, ha az ajanlattevét

abalyozott t6zsdén, akkor a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
asarol  szolo 2007, évi CXXXVIL  torvény (a

tovabbiakban: pénzmosastdl szol6 torvény) 3. § ) pontja szerint definialt valamennyi

nem jegyzik s

megel6zésérsl  és  megakadilyo

tényleges tulajdonos nevének és alland6 lakohelyének bemutatasat tartalmazo

nyilatkozatot sziikséges benyijtani. Amennyiben a pénzmosastdl sz6l6 torvény 3. § )

pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajanlattevd, illetve részvételre
jelentkez6 erre vonatkozo nyilatkozatat

A pénzmosisrél sz616 torvény 3. |

1) pontja:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezé szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hinyad legalibb
huszonét szazalékaval rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezé s

ervezet nem a szabdlyozott piacon jegyzett tirsasag, amelyre a
kozosségi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenértékid nemzetkozi elGirasokkal
osszhangban lévo kozzététel kovetelmények vonatkoznak,

th) az a természetes személy, aki jogi személyben

y jogi személyiséggel nem

rendelkez6 szervezetben - a Polgari Torvénykonyvrél szolo 1959. évi IV. torvény (a

B

tovabbiakban: Ptk) 685
befolyassal rendelkezik,

rc) az a természetes személy,

(2) bekezdésében meghatirozott - meghats

roz0

kinek megbizasabol valamely Ggyleti megbizast

végrehajtanak, tovabba
rd) alapitvanyok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapitvany vagyona legalibb huszonot szizalékinak a kedvezményezettic,
I

a a leend6 kedvezményezetteker mar meghataroztak,

akinek érdekében az alapitvanyt létrehoztik, illetve mukodretik, ha a

kedvezményezetteket még nem hataroztak meg, vag
3. aki tagja az alapitvany kezelé szervénck, vagy meghatarozo befolyast gyakorol az

alapitvany vagyoninak legalibb huszonot szazaléka felett, illetve az alapitvany

képviseletében eljir;

\z ajanlatnak tartalmaznia kell

cim: 1022 Budapest, Bimb Gt 68. [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401
infe w.kozbeszerzes.com
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p)

qQ)

- az ajanlatot aldir6 valamennyi személy érvényes aldirasi cimpéldanya, vagy a 2006

évi V. torvény 9. § (1) bekezdés szerinti alairasi-mintaja;

a cégkivonatban nem szereplé kotelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre

jogosult személytdl szarmazo, az ajanlat alairasara vonatkozo (a meghatalmazo ¢és a

meghatalmazott alairisat is tartalmazo) irasos meghatalmazast

\janlatkéré az ajanlattevé pénziigyi és gazdasigl, valamint miszaki-szakmai

alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a minGsitett ajanlattevok jegyzékéhez kepest

szigoribban hatarozta meg

Kozos ajinlattétel esetében az ajanlathoz csatolni kell a kozos

gyetemleges
felelGsségvallalasrol sz6l6 megallapodast (konzorcilis szerz6dést), amely tartalmaz;

1
az ajanlattevok kozott, a kozbeszerzési eljirassal kapesolatos hatiskérok bemutatasat,
li,
illetleg a kozos ajanlattevék nevében hatilyos jognyilatkozatot tehet. A

kijeloli azon ajanlattevét, aki a konzorciumot az eljards soran kizarolagosan képvis

megillapodisnak azt is tartalmaznia kell, hogy a koz6s ajanlattevik nyertességiik esetén

a szerzodésben villalt valamennyi kotelezettség teljesitéséért egyetemleges felelosséget

vallalnak
Ajanlatkérd felhivia ajanlattevok figyelmét a Kbt. 95.§ (2) bekezdésére, mely szerint
az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplék kizosen nem tehetnek ajanlatot,

nincs azonban akadaly:

a annak, hogy valamely ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplo

olyan gazdasigi szereplovel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatkéré nem kiildott
ajanlattételi felhivast.

A Kbt. 28. § (1) bekezdése szerint: Az ajanlattevé vagy részvételre jelentkezo
ugyanabban a kozbeszerzési eljirisban — részajanlat-tételi lehetGség biztositasa esetén
ugyanazon rész tekintetében -

) nem tehet masik ajanlatot mas ajanlattevovel kozosen, illetve nem nyujthat be masik

1és

vételi jelentkezést mas részvételre jelentkezdovel kozosen,
b) mas ajanlattevo, illetve részvételre jelentkez6 alvillalkozojaként nem vehet részt,
¢) mas ajanlatot beny(jté ajanlattevd, illetve mas részvételi jelentkezést benyujto

részvételre jelentkezo szerzGdés teljesitésére vald alkalmassagat nem igazolhatja [55

(5) bekezdés).”

Az ajanlatok 6sszedllitisaval és benydjtasaval kapcsolatban felmertilt 6sszes koltség az
ajanlattevot terheli

Az ajanlat, hianypotlis és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai
kiildemények esetleges késésébol vagy elvesztésébdl eredd kockazat az ajanlattevot
terthell. Amennyiben ajanlatkéro hidnypotlas és egyéb dokumentamok postai

(személyes) teljesitése mellett lehetdséget nyiyt fax ill. e-mail Gfjan torténd teljesitésre, a

hesolatos  kockazatot  ajanlattevd  viselt

hataridében  torténd  beérkezéssel ki

\z ajinlatok és egyéb dokumentumon leadasira Ajanlatkéré képviseletében eljaro
munkanapokon 9 és 16 6ra kozott (ajanlattételi hatiridé napjan 9 és 11 6ra) biztosit

lehetdséget

zdése szerinti hatindare

be

arol az ajanlattevonek a Kbt 126 5) bekezdése

\ jelen felhivasban elGirt biztositék(ok) Kbt

torténd rendelkezésre bocsat

coznia kell

dlapjin az ajanlatban nyilath

cim: 1022 Budapest, Bimbo Gt 68, ftelefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-840
info@kozbeszerzes.com | www.koz

es.com
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28. Az ajinlattételi felhivas megkiildésének napja: 2013

\z ajanlatnak tartalmaznia kell a fethivasban kilon ki nem emelt, azonban a Kbt. altal

elGirt egyéb nyilatkozatokat, igazolasokat és mas dokumentumokat

A vallalast arnak tartalmaznia kell minden koltséget és a kivitelezéshez szukscges
munkit, mely az ajanlattételi felhivisban és dokumenticioban meghatirozott

feltételekkel a szerzodés szerinti teljesitéséhez sziikséges

\ jelen ajanlattételi felhivasban és a dokumenticioban nem szabalyozott kérdésekben a

kozbeszerzésekrdl sz616 2011, evi CVIIL torvény az iranyado.

cim: 1022 Budapest, Bimbo Ut 68, [telefon: +36-1-411-8400 | fax: +36-1-411-8401

info@kozbeszerzes.com | www.kozbeszerzes.com





2. számú melléklet a 95/2013. (IV.24.) Kt. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

I. rész

amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat 

Székhely: 



8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószám: 



15362106-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 

12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:
Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 


Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)


másrészről

cégnév:




teljes jogú képviselője:  



székhely:




nyilvántartó bíróság: 



cégjegyzékszám:




adószám:




számlaszám:


 

számlavezető pénzintézet:



kapcsolattartó:


 

telefon:





fax:





mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.  

1) A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben – történő megépítését: 

Járdafelújítási munkálatok keretében a József Attila utcai járda felújítása (Mónus Illés utca és Kölcsey utca közötti szakasza), Béke utcai járda felújítása (Deák F. utca és a Gizella utca között), Kossuth utcai járda felújítása (a Kossuth utca 2. számú ház hosszában), Árki utcai járda felújítása (Bányász utcától a 41/b. számú ingatlanig) és a Rákóczi utcai járda felújítása (II.ütem) jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció műszaki melléklet tervei, valamint Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alapján.

A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokmentáció műszaki dokumentáció részét képező és nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által beárazott költségvetés, valamint a műszaki dokumentáció helyszínrajz melléklete képezi.

A teljesítés helye: HU 211 Mór Város közigazgatási területe (8060 Mór, Szent István tér)

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

· A 2013. április 25. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció

· A 2013. május hó 10. napján benyújtott ajánlat

· (adott esetben) a 2013. május hó …… napján benyújtott végleges ajánlat

· (adott esetben) Tárgyalási jegyzőkönyv(ek)

· Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.  

1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.

1.5. Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés a szerződés mellékletét képezi. 

1.6. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

2) A vállalkozás díja 

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj nettó: __________ Ft, azaz ________________________________ Ft. 

2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. 

2.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3) Határidők

A kivitelezés megkezdésének időpontja: 
2013. _____________

A kivitelezés befejezési határideje:

2013. augusztus 15.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját az 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

4) Műszaki feltételek

4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

4.2. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg építményenként külön-külön megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.


Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:


Megrendelő részéről: név:



    cím: 




tel/fax: 





e-mail:




Vállalkozó részéről: név: 






   cím: 




tel/fax: 




e-mail:



Megrendelő műszaki ellenőre: 




            cím: 




        tel/fax:




        e-mail:



4.3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

4.4. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.).  A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért. 

4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

4.7. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

4.8. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel. 

4.9. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

4.10. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.11. Az előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet. 

4.12. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az ajánlatának … oldalán szereplő a Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatának megfelelően. Az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.13. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé. 

4.14. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.

4.15. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.

5) Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására nincs lehetőség. 

5.2. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól. 

5.3. A szerződés tárgyát képező kivitelezés finanszírozása saját forrásból az alábbiak szerint történik a Kbt. 130.§ (3) és (5) – (6) bekezdés és alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint.

5.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.6. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.8. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

5.9. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel járnak el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Vállalkozó a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér felső értékhatára egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Vállalkozó a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ával.

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:

-a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben 

-nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt összesen 30 munkanapot meghaladó késedelembe esik, továbbá

-amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő egyéb kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6.3. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban biztosított lehetőséggel és a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.4. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.   

6.5. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.


7) Átadás-átvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatósági, közműkezelők bevonásával.  A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező. 

7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával. 

7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult. 

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.


8) Szavatosság

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.  Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.

9) A Felek képviselete, kapcsolattartás

9.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan. 

Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:

Név:


Cím:


Telefon:


Fax:


E-mail:


9.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név:
Schmidt Norbert

Cím:
8060 Mór, Szent István tér 6.

Telefon:
22/407-125

Fax:
22/560-806

E-mail:
schmidtnorbert@mor.hu

A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője:

Név:
[…]

Cím:
[…]

Telefon:
[…]

Fax:
[…]

E-mail:
[…]

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:
[…]

Cím:
[…]

Telefon: 
[…]

Fax:
[…]

E-mail:
[…]

9.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.

9.4. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat.

9.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.

9.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

10) Felmondás, elállás

10.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha  

a ) a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;

b ) a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált műszaki ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

c )  a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

d ) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

e ) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

10.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).

10.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.
10.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
10.5. A 10.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

11) Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

11.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

11.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

11.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben.

12) Jogviták eldöntése

12.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

	………………………………………

Mór Városi Önkormányzat 

(Megrendelő)
	………………………………………

(Vállalkozó)

	P.H.


	P.H.

	Aláírás dátuma:

2013. …….……. napján
	Aláírás dátuma:

2013. ……………... napján


Ellenjegyzem:


………………………………………..

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

II. rész

amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat 

Székhely: 



8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószám: 



15362106-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 

12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:
Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 


Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)


másrészről

cégnév:




teljes jogú képviselője:  



székhely:




nyilvántartó bíróság: 



cégjegyzékszám:




adószám:




számlaszám:


 

számlavezető pénzintézet:



kapcsolattartó:


 

telefon:





fax:





mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.  

2) A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben – történő megépítését: 

Csapadékvíz elvezetési munkálatok keretében árokburkolás a Kiserdő utca páratlan oldalán és csapadékvíz elvezetése a József A. és a Kinizsi utca között a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció műszaki melléklet tervei, valamint Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alapján.

A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokmentáció műszaki dokumentáció részét képező és nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által beárazott költségvetés, valamint a műszaki dokumentáció helyszínrajz melléklete képezi.

A teljesítés helye: HU 211 Mór Város közigazgatási területe (8060 Mór, Szent István tér)

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

· A 2013. április 25. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció

· A 2013. május hó 10. napján benyújtott ajánlat

· (adott esetben) a 2013. május hó …… napján benyújtott végleges ajánlat

· (adott esetben) Tárgyalási jegyzőkönyv(ek)

· Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.  

1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal.

1.5. Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés a szerződés mellékletét képezi. 

1.6. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

2) A vállalkozás díja 

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj nettó: __________ Ft, azaz ________________________________ Ft. 

2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. 

2.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3) Határidők

A kivitelezés megkezdésének időpontja: 
2013. _____________

A kivitelezés befejezési határideje:

2013. augusztus 15.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját az 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

4) Műszaki feltételek

4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

4.2. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg építményenként külön-külön megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.


Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:


Megrendelő részéről: név:



    cím: 




tel/fax: 





e-mail:




Vállalkozó részéről: név: 






   cím: 




tel/fax: 




e-mail:



Megrendelő műszaki ellenőre: 




            cím: 




        tel/fax:




        e-mail:



4.3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

4.4. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.).  A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért. 

4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

4.7. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

4.8. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel. 

4.9. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

4.10. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.11. Az előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet. 

4.12. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az ajánlatának … oldalán szereplő a Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatának megfelelően. Az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.13. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé. 

4.14. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.

4.15. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.

5) Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására nincs lehetőség. 

5.2. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól. 

5.3. A szerződés tárgyát képező kivitelezés finanszírozása saját forrásból az alábbiak szerint történik a Kbt. 130.§ (3) és (5) – (6) bekezdés és alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint.

5.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.6. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.8. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

5.9. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel járnak el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Vállalkozó a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér felső értékhatára egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Vállalkozó a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ával.

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:

-a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben 

-nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt összesen 30 munkanapot meghaladó késedelembe esik, továbbá

-amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő egyéb kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6.3. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban biztosított lehetőséggel és a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.4. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.   

6.5. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.


7) Átadás-átvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatósági, közműkezelők bevonásával.  A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező. 

7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával. 

7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult. 

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.


8) Szavatosság

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.  Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.

9) A Felek képviselete, kapcsolattartás

9.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan. 

Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:

Név:


Cím:


Telefon:


Fax:


E-mail:


9.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név:
Schmidt Norbert

Cím:
8060 Mór, Szent István tér 6.

Telefon:
22/407-125

Fax:
22/560-806

E-mail:
schmidtnorbert@mor.hu

A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője:

Név:
[…]

Cím:
[…]

Telefon:
[…]

Fax:
[…]

E-mail:
[…]

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:
[…]

Cím:
[…]

Telefon: 
[…]

Fax:
[…]

E-mail:
[…]

9.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.

9.4. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat.

9.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.

9.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

10) Felmondás, elállás

10.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha  

f ) a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;

g ) a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált műszaki ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

h )  a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

i ) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

j ) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

10.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).

10.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.
10.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
10.5. A 10.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

11) Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

11.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

11.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

11.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben.

12) Jogviták eldöntése

12.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

	………………………………………

Mór Városi Önkormányzat 

(Megrendelő)
	………………………………………
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