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1. ELOZMENYEK

1.2. A projektet megalapozo vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya meglév szolgaltatbhaz épuletének korszerisitése és kismértékii belsé atalakitasa. Az
épllet Uzemeltetési koltségei a tulajdonos éves koltségeinek egy igen jelentds részét teszik ki. A magas
lizemeltetési koltségeket féleg a fiitési hdigénybdl szarmazd magas energia-koltség teszi ki. Az éplletet
folyamatosan, és rendeltetésszerlien hasznaljak.

A fentiek alapjan javasolt a fiitési energiaigény csokkentése. Ez az épllet kilsé hatarold fellleteinek
hészigetelésével, a még nem korszer(i nyilaszardinak cseréjével érhetd el.

Az éplilet energetikai szamitasa a 7/2006 TNM rendelet szerinti modszerrel késziilt, a fogyasztasa az
Intézménytél bekért 1 éves fogyasztasi adatok alapjan lett meghatarozva. A jelenlegi karbantartasi kéltségek
az Intézmény adatszolgéaltatdsa alapjan lettek meghatarozva.

A meglévé épiletszerkezetek hdsziikséglet szamitas alapjan nem elégitik ki a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet
(tovabbiakban TNM rendelet) kovetelményeit — tehat az épiilet energetikai szempontbol nem megfeleld.

1.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A projekt targya a Fejér megyében, Mér telepilésen talalhatd szolgaltatdhaz éplletének felujitasa, energetikai
korszer(sitése, kis mérték( belsd atalakitasa.

Az épllet a teleplilés kdzpontjatol északkeletre, a Zrinyi utcaban helyezkedik el.

Az épllet zardszintje manzérdtetds kialakitasu rumbuszpala burkolattal.

Az éplilet 2 szintes, kozépfolyosd elrendezési, innen nyilnak a kiilénb6z6 funkcionalis egységek.
Homlokzati kialakitasa: vakolt felliletek, labazatai szintén vakoltak, az emeleti szinten palaburkukat lécvazon.

A projekt keretein beliil lehetdség nyilik az épiilet fenntartasi koltségeinek valamint UHG kibocsétéasénak
csokkentésére, mindamellett, hogy jelentds komfortérzet-ndvekedés is elérheté.

Az atalakitas soran az azbesztpala tetbfedést elbontjuk és veszélyes hulladék befogado
allomasra keriil elszallitasra.

Az épiletben az alabbi funkcidk talalhatoak:

Foldszint: irodahelyiségek, vizesblokkok és kozosségi terek talalhatok.
Emelet: irodahelyiségek és vizesblokkok talalhatok.

Az épulet szerkezetét tekintve hotechnikai szempontbol elavultnak tekinthetd, hdszigeteletlen, igy
energiahatékonysaga nem mondhaté jonak. A projekt keretein beliil a homlokzati és teté szigetelés, valamint a fa
szerkezet( nyilaszaro csere megtorténik, csokkentve az épiilet h@veszteségét. tetd az Uj hészigetelés lefektetése
utdn 2 rétegli bitumenes lemez vizszigetelést és zar6 fedést kap. A leszerelt homlokzatburkolé palaelemek
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helyett az emeleti falak betonyp lapra helyezett EPS szigetelést, majd dryvit vakolatrendszert kapnak. A leirt
fejlesztések kihatassal lesznek a fenntartasi koltségekre is, melyek a fejlesztések hatasara csdkkenni fognak,
ezaltal pénzt és energiat fog az tizemelteté megtakaritani.

Akadalymentesités:

Az épillet elGterébdl nyiléan akadalymentes mosdd kertl kialakitasra a jelenlegi raktar atalakitdsaval a
mellékelt tervek szerint. Belsé akadalymentesités torténik vezetbsavokkal, piktogramokkal, tablakkal.
Az épilet rampan keresztul akadalymentesen lesz megkozelithetd.

Az akadalymentes rampa tulajdonségait rendeleti szinten az OTEK (253/1997. (XII. 20.)
Kormanyrendelet — az orszagos telepUlésrendezési és épitési kovetelményekrdl) szabalyozza (2012.
aprilisi allapot):

,06. § (2) Akadalymentes kbzlekedéshez:

b) a legfeljebb 2 cm-es szintkiilénbség elfogadhatd,

c) a legfeliebb 17 cm-es szintkiilbnbség athidalasahoz legfeliebb 8%-os (1:12) lejtésii rampa is
alkalmazhato,

d) a 17 cm-nél nagyobb szintkiilbnbség athidalasahoz legfeliebb 5%-os (1:20) lejtésii rampét kell
alkalmazni,

e) egy lejtbkarral legfeljebb 0,45 m szintkiilénbség hidalhato at,

g) a tobbkaru lejtbk attekinthetéséget biztositd mellvéddel alakitanddk ki,

h) a lejtbhdz két fogddzkodd korlatot kell biztositani, a jarofeliilettél mért 0,70 m és 0,95 m
magassagban, az 1,50 m-nél szélesebb lejtéknél mindkét oldalon kapaszkodot kell elhelyezni és a
pihenbk mentén megszakitas nélkiil tovabbvezetni,

i) a szabadtéri lejtét csapadéktol védetten, ennek hianyaban megfelelé cstszasgatld bordazattal kell
kialakitani.

(3) Akadalymentes kbzlekedéshez

a) a lejtbkarok hosszaban legfeliebb 9,0 m vizszintes hossz utan pihendt kell beiktatni, amelynek
hossza legalabb 1,5 m legyen,

b) ha a lejtd jarévonala tértvonall, akkor a téréspontoknal legalabb 1,56 X 1,6 m szabad teriilet
biztositand6 a kerekesszék fordulasahoz,

c) tobb karu lejték esetében legalabb minden masodik kar utani pihendn legalabb két kerekesszék
talalkozasahoz sziikséges szabad hely biztositando.

68. § (1) Az 1,0 m-nél hosszabb vizszintes vetiiletli gyalogos kézlekedés céljara szolgald (...) rampat,
lejtét fogodzkodoval kell megvaldsitani. Azt a (...) rémpat, lejtét, amelynek a jardfeliilete a csatlakozé
terepszintnél

a) 0,17 m-rel magasabban van, a fogodzokon feliil megfelel6 méretii lecsuszas elleni védéperemmel,

b) legalabb 0,95 m-rel magasabban van, lecstszast gatlo korlatkialakitassal vagy mellvédfallal

kell megvalositani.

(2) (...) a lejtbkar kezdetén és a végén a kapaszkodok 0,30 m-rel nyuljanak tul. A kapaszkod6 4,5-5 cm
atmérgji, kor keresztmetszet(i markolattal rendelkezzen. A markolat faltél valé tavolsaga 4,5 cm legyen.
A korlat markolatan a kéz legyen végigcsusztathatd és a kdrnyezethez képest szine kontrasztos
legyen.”

Az akadalymentes utvonalon beliil a nyilaszarok szabad nyilasmérete minimum 90 cm legyen!
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Epilet jellemzdi:

Szintszam: 2 - foldszint + emelet

Ftott alaptertlet: 625,27 m2

Alapozas: savalap

Teherhordo szerkezet: falas szerkezet
Fodémszerkezet: vasbeton fodém, fa fedélszek
Nyilaszardk: korszeriitlen fa nyilaszarok

Az éplilet részben magastetds, részben lapostetds kialakitasu.

1.4. A korszerlisités hosszu tavu kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
Az épitészeti felujitas céljai:
Ftési energiaigény csdkkentése az alabbiak alapjan:
- Az éplletek homlokzatanak hészigetelése
- Az épllet kilsé nyilaszardinak energia-megtakaritast eredményezé cseréje
Az épiiletgépe:zszeti felujitas céljai:
lasd. kiilbn gépész miiszaki leirasban
Az épiiletvillamossagi korszeriisités céljai:
A felujitas kozvetlen céljai:

- azépllet hdveszteségének csdkkentése
- azépliletszerkezetek szigetelése korszerlisitése, élettartamanak ndvelése
- az épllet villamos energia fogyasztasanak csokkentése

A felujitas kozvetett céljai:

- azépllet héveszteségének csokkentésével és az épliletgépészeti korszerlsitéssel a fiitéshez
szikséges felhasznalt héenergia mennyiségének csdkkentése.
- napelemes rendszer telepitése altal villamos energia koltségek mérséklése

A projekt elvart eredményei:

- az épllet koltséghatékonyabb fiitése
- az éplletet hasznalok megelégedettségének, komfortérzetének, kdrnyezet-tudatossaganak
novekedése
- az energiatakarékossaggal és a kibocsatott Uveghazhatasu gazok mennyiségének
csodkkentésével a fenntarthatd fejlddés elésegitése



1.5. Altalanos adatok az épiiletrdl:

Szintszam: 2: foldszint + emelet

Fatott alaptertlet: 625,27 m2

Alapozas: savalap

Teherhordo szerkezet: falas szerkezet
Fodémszerkezet: vasbeton fodém , fa fedélszék
Nyilaszardk: korszeriitlen fa nyilaszarok

Az épllet részben magastetds, részben lapostetds kialakitasu.



2. EPITESZETI FELUJITASOK MUSZAKI LEIRASA

A miiszaki leiras elkészitéséhez a korabbi tervdokumentécioban latottak, valamint helyszini felmérések soran
gy(ijtott informaciok keriiltek felhasznalasra. Az elérheté tervdokumentacié alapjan az alabbi tablazatokban

ismertetjlik az épiilet kiilsé hatarol6 szerkezeteinek fontosabb paramétereit.

2.1. Utélagos homlokzati hészigetelés

A meglévd homlokzatra utdlag elhelyezett hészigeteld rendszer kerlil felrdgzitésre. Az alkalmazott hdszigetelés
16 cm vastag EPS hdszigeteld tabla (rendszerleiras szerint a szikséges tlizgatak kialakitasaval).

Labazati részen 16 cm vastag XPS zartcellas polisztirol hab hészigeteld tabla.

Ahol a 54/2014. BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat) elirja, ott asvanygyapot hdszigetelés
alkalmazasa szilkséges. A tervezett asvanygyapot szigetelés elhelyezését a tlizvédelmi tervfejezet tartalmazza.

A homlokzatszigetelés megkezdését kovetden a feliiletet arra alkalmas allapotba kellé hozni. A sik egyenlétien, a
korabban elbontott csatlakozd épliletek latszodnak. A fliggbleges sik megtartasa nem, azonban a sik fellileteken
siktartas kotelezé. A kialld épiletrészeket nem kell egy sikba hozni, azok kdrbeszigetelése, és a szilkséges

helyeken badogozas elhelyezése a feladat.

Alapfeliilet elokészitése:

Az alabbi vizsgélatok elvégzése szikséges a fellet elkészitésének milyenségének meghatérozésahoz:

- szemrevételezés

- simitpréba

- kaparas- és karcolasproba

- nedvesitési proba

- afalegyenetlenségének ellendrzése méréléccel

A vizsgélatokat elszort terlleten, sziréprébaszerlen kell elvégezni.

A felilet elékészitése dontd jelentdségli a hdszigeteld rendszer miikédése szempontjabdl. A szikséges

tennivaldk a vizsgalatok eredményétél fliggben:



Alap fajtaja Allapot

poros

piszkos, zsiros
Asvanyi és meszes festékek

leperg6, krétasodo

nedves®

pOros
piszkos, zsiros

laza, nem teherbird

Asvényi fedévakolatok
egyenetlen, hibas?

kivirdgzasok®)
nedves®

pOros
piszkos, zsiros

laza, nem teherbird

Asvényi alapvakolatok
egyenetlen, hibas?

kivirdgzasok®)

nedves?®

Tennivaldk

leseperni?)

nagynyomasu vizsugarral, tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

leseperni, lekefélni, nagynyomasu
vizsugarral¥, tisztitoszerrel, tiszta vizzel
lemosni, kiszaradni hagyni®)

kiszaradni hagyni
leseperni®)

nagynyomasu vizsugarral, tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

leverni, lekefélni, leseperni®

kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)
szarazon lekefélni és leseperni”
kiszaradni hagyni
lesepernit)

nagynyomasu vizsugarral, tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

leverni, lekefélni, leseperni®

kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)
szérazon lekefélni és leseperni’)

kiszaradni hagyni

) Mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsitd nem megfelel6 intézkedés

3 Felszivddo nedvesség esetén az okot megsziintetni!

)
2 1 cm feletti eltérés a simasagi vizsgalat szerint
)
4 maximum 200 bar



A rendszer épitésének litemezése:

Lényeges korulmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztésa.

+5 fok alatti hémérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kddds, magas paratartalmu idében nem
szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hdmérséklet és az esé maradanddan karositja a
szerkezetet, kiildnGsen a ragasztast, halobedgyazast és a vakolast. Az erds szél, a magas nedvességtartalom

kedvez6tlendl hathat a vizes-bazisi dsszetevokre.

Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alol a mechanikai rogzités készitése, vagy
a felliletcsiszolas. llyenkor felgyorsul az el6kevert anyagok kotése, ugrasszerlien megné a vékony rétegek
vizleadasa, ennek kdvetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas
mindsége.
Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idk betartasara fokozott figyelmet kell forditani!
A rendszerragasztd felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.
Ekdzben Ugyelni kell arra, hogy:

- aszigetelélap és az alapfelillete kdzétt ne cirkulalhasson a levegé (ne legyen légrés, ill. kirtéhatas),
- a lap hatara elhelyezet ragasztd biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy akadalyozza meg a
,matraceffektus” kialakulasat

A ragaszto felhordasa perem-pont modszerrel torténik. A lap szélén kdrben egy legalabb kb. 5 cm széles csikot
és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagu foltot, kenjenek fel (a peremragasztdn célszer(i egy helyen, egy kis
folytonossagi hidnyt képezni a levegd kijutdsa érdekében). A felhordott ragaszt6 mennyiségét Ugy kell
meghatarozni, hogy az biztositsa az el6irt tapadasi feliilet nagysagat minimum 40% fellleten. A ragasztéfoltok
helyét és szdmat ugy kell meghatérozni, hogy minden telepitendé diibel ala keriljon, ezaltal megakadalyozva a

feldleti hulldmossag kialakulasat.

Szigetelélapok felrakasa:

El6szor a labazati inditd profil felerésitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan régzitése az elsé |épés.

A szigetel6lapokat a profilrdl inditva lentrdl folfelé, szorosan egymas mellé és kotésben, fugamentesen kell
felrakni. A szigetel6lapok méreteltérései miatt keletkezett fugdkat szigortan tilos rendszerragasztoval kitdlteni.

Erre a célra a szigetelés anyagabol készult csikot vagy PUR habot kell hasznélni.

Alapvetéen egész elem hasznélata sziikséges az egyenes és sikban torténd felrakasa soran. A perem felliletek
kivételével, koztes felileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznalni szikség esetén. Epiiletsarkokon
csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakassal, tilnyulassal kell elhelyezni, ezzel
biztositva késébbi méretpontositas lehetdségét (élre vagas, 6sszecsiszolas), melyet csak a ragaszté megkétése

utan végezhetnek el.



A szigeteld lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései legalabb 10 cm-es

tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Szigeteld lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:
Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal szlikséges megsziintetni. A lapok UV hatasara besargult részeit is

teljesen el kell tavolitani elszivé csiszologéppel, majd minden esetben portalanitani kell a felliletet.

Diibelezés:

Az alabbi tablazat szerint meghatarozott diibelmennyiség hasznélata betartando:

Terepszint feletti magassag 0-8 m 8-20m 20 m-felhasznalasi hatar
Homlokzati helyzet Feliilet F;;ﬁ; Feliilet F;zlﬁzt Feliilet F;;rjg
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Diibel teherbirasa Besorolas szerinti dlibelmennyiség m2-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4* 6 4* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14

*Erdsen ajanlott 6 db/m2diibel mennyiség hasznalata a ,matrac-effektus” elkerilése végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdji dibelt hasznalunk. A rogzité elem szérhosszanak megéllapitasa

prébafuratok készitésével és diibel kihlizasi vizsgalattal 6rténik.

A dlbeleket a rendszerragasztdé megszaradasat kovetben lehet telepiteni. A rogzité elemek elhelyezését
kdvetben ellendrizni kell azok megfeleld rogzilését. Amennyiben nem megfelelének bizonyul, Ggy azokat el kell
tavolitani és legkevesebb 10 cm tévolsagban Ujat kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigeteléanyaggal
szlkséges kitolteni.

Az megfeleléen elhelyezett diibeltanyérok feletti Greget a szigeteléanyaggal egyenértékl tdmitéanyaggal pétolni
kell.
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A dlibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m?

6 db/m?2

8 db/m?2

10 db/m?

12 db/m?

14 db/m?

Alapréteg elkészitése és livegszovethalo elhelyezése:

A megfeleléen el6készitett szigetel6rétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel szlikséges
felnordani a rendszerragasztét. A frissen felhordott felliletbe gylrédésmentesen kell beagyazni az livegszovet
halét minimum 10 cm &tlapolassal, fentrdl lefelé. Az elkészitett fellileten az (vegszovet nem (thet at, nem
latszddhat.

Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkertilése végett diagonalis megerdsitést igényel az livegszdvethalds
felilet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztéba Ugy kell beagyazni, hogy annak széle kdzvetlenil a
sarkon legyen. A nyilészarok halézasanak kialitasara minden esetben a felhasznalt rendszer alkalmazéstechnikai

Utmutatdja az irdnyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvédd vagy dupla halozas kialakitasa sziikséges.
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Fedéréteg felhordasa:

Az alapréteq teljes kiszaradasa utan az alapozéréteg majd a feddréteg felhordasa kdvetkezik szigortian csak
megfeleld id6jarasi korilmények kdzott. Ellenkezd esetben fennall a foltképzédés veszélye. Az alapoz6 enyhe
fehér fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi ideje legfeliebb 24 éra.

Ezutan kévetkezhet a kapart hatasu vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati fellletre kerll6é anyagot egy gyartasi datumu anyagbdl kell

késziteni. Amennyiben ez nem megoldhatd, ugy felhasznalas elétt a zsakok tartalmat 6ssze kell keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében kertilni kell a munka megszakitasat, hogy szinben és struktiraban azonos

fellletet kapjunk. A lathato toldasok elkertlésére a szintek kozott 1épcsdzetes eltolassal szlikséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizald festéket kell hasznalni a javitasra szoruld telies

egybefiigg6 fellileten. A festék rendszer azonos, gyarté altal javasolt kell, legyen.

Allvanyrégzité szemes csavar helyének lezarasa

Allvanyozas régzitését tgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: félfelé iranyuld ferde furat).
Az allvanyzat eltavolitasat kdvetben az ott maradt luk lezaraséra, az erre a célra gyartott impregnalt 1agyhabbdl

késziilt lezarddugét szlikséges hasznélni. Elhelyezését kdvetéen fedévakolattal kell elfedni, vizzaréva tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése sordn az adott rendszer alkalmazastechnikai utmutatéjaban, EMI, TMI
engedélyében foglaltak az iranyadoak.

- Az alkalmazott hészigeteld anyag padlasfédém beépitési célra mindsitett legyen

- Akivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartdi eléirasok betartasa kotelezé!

- Az épitkezés szakszer(i berendezése, akadalymentes munkaterlet biztositasa

- Az idgjarasi kérilmények (kdd, szél, es6, tlizé nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a kedvezd
széradasi és a szilérdulasi feltételek ne teljesuljenek

- A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhaté mas adalék, (kotésgyorsitd, fagyasgatlo,
légporus-képzo, stb.)

- Alebontott és Ujra felhasznalandd anyagokat az épitési terlileten kérnyezeti hatasoktél védve deponélni
kell az ujrafelhasznélésig

Szabalyok, el6irasok

- Az épitett kdmyezet alakitasarol és védelmérdl sz6old 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)

- 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6ld 45/2004. (VII. 26.) BMKWWM
egyUttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol,

- amunkavédelemrél sz4l6 1993. évi XCIII. Torvény
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- a munkavédelemrél szol6 1993. évi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szold
5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szl 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szo6l6 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

- a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl sz6l6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

- munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészséglgyi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz616
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

- az épitési miszaki ellenéri, valamint a felelés miiszaki vezetbi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairdl sz616 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

- az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol sz4l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

- egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felnasznélasra kerild termékek kotelezé alkalmasséagi
idejérsl sz6l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet

- Epité és SzerelSipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatosagi eléirasok

- Mszaki leirasok

- Koltségvetés eldirasai

- Munkavédelmi eléirasok

- Szerz6déses dokumentumok

Tet6 szigetelése

A padlasfodém kiegészité hészigetelésének javasolt anyaga kdzetgyapot lemez 150 mm vastagsagban.

A fogado felilet elékészitése (tisztitisa és portalanitdsa egyenetlen felilet esetén feliletkiegyenlitd réteg
készitése) utdn a meglévé padozatra 1égzard, parafékezé folia fektetése torténik 15 cm-es atlapolassal. Ezt
kdvetden 20 cm koOzetgyapot szigeteléssel kell ellatni a fodémet, a két réteg hdszigetelé tablat fél tabla
eltoldsban, szorosan egyméshoz illesztve kell késziteni. Fedd rétegként paraateresztd folia elhelyezése tervezett
15 cm-es atlapolasokkal. Amennyiben a talpszelemen hozzéférhet6, Ugy a talpszelement szintén hészigetelni
kell.

A lapostetés fodém hészigetelésének javasolt anyaga kdzetgyapot lemez 200 mm vastagsagban.

2.2.Nyilaszarocsere:

A szerzddési feltételek alapjat az érvényben levé szabvanyok képezik. Ha az adott témaban nincs magyar
szabvany, vagy gyengébb kdvetelményt fogalmaz meg, akkor a DIN megfeleld fejezetét kell figyelembe venni. A

szabvanyokon tul be kell tartani az liveg beszallitdjanak livegezési elbirasait, és a profilforgalmazé utasitasait.

Felujitasi projektlink keretein belll az éplleten uj, korszeri miianyag szerkezet(i nyilaszarok keriiinek

beépitésre.

Miianyag szerkezetti nyilaszarok
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Mianyag nyilaszarok az éplleten a meglévd fa nyilaszarok helyére keriilnek elhelyezésre.

Az (j mlanyag nyilaszardk hdatbocsatasi tényezéje Uw=1,15 W/m2K, léghanggatlasuk LH4 kategériaba sorolt.
Profil: min. 5 légkamras kialakitasu, héhidmentes, szintartd, UV allo, ROTO NT vagy ezzel egyenértékd,
résszellézés kialakitasi vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel, kettds sziirke EPDM tomitéssel

(alapfelszereltségként: hibasmlikddés-gatld, ablak-, ajto kilincs).

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4mm
Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K) més rétegkialakitasu, biztonsagi

Uvegezés a szakmai iranyelveknek és szabvanyoknak megfeleléen alkalmazando).

Belsd konyokld: Belsé fehér (RAL 9016) szinl vizorros 16-20 mm vastag miianyag parkanyprofil elhelyezése,az

ablakok szélességével megegyez6 hosszban,végzaroval.

Kilsd parkany: Kilsé horganyzott acél egyvizorros kialakitasu, kilsé homlokzati siktol min. 3 cm-es eléallassal,
legalabb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzard profilokkal.
Szin: kiviil - beliil fehér szinii. (RAL:9016)

2. EPULETGEPESZETI KORSZERUSITESEK MUSZAKI LEIRASA

21.  Jelenlegi allapot ismertetése

kiilén miiszaki leirasban

2.2. Atervezett dllapot ismertetése
Altaldnos kovetelmények

kiilén mliiszaki leirasban

Szabvanyok, eléirasok
A kiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben Iévé MSZ és vonatkozd szereléstechnoldgiai
eléirasokat, ugymint:
- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)
- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)
- Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
- GMBSZ vonatkozd elSirasai és kovetelményei

- EVM miiszaki elirasok
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- Munkaval kapcsolatos hat6sagi eléirasok
- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eldirasai

- Munkavédelmi eléirasok

- Szerzddéses dokumentumok

Vonatkoz6 MSZ szabvanyok:

Gazellatas

MSZ 11423/6-86 Gazfiité kesziilékek

MSZ 12623-85 Géz és olajtiizelésli berendezések osztalyba sorolasa
MSZ 18151/2-1983 Imisszi6s zajhatarértékek

Technoldgiai szerelés figyelembe veendd szabvanyok és elbirasok::

- A munkavégzés soran az aramutés illetve az égési sérlilések elkertlése érdekében
be kell tartani a vonatkozé technoldgiai, illetve érintésvédelmi szabalyokat.

- A hegesztési munkakat a hegesztési biztonsagi szabalyzat kiadasardl szo6l6 143/2004.(XII.
22.) GKM rendelet el6irasaink betartdsaval a Hegesztés Technoldgiai Utasitas szerint kell
végezni.

- A probékhoz, vizsgalatokhoz hasznélandd miiszereknek az 1991. évi XLV. Tv. és a
végrehajtasara kiadott 127/1991. (X.9.) Kormény Rendelet el6irdsai szerint hitelesitéssel
kell rendelkezniuk.

- Afentieken tulmenéen be kell tartani az alabbi jogszabalyokat, rendeleteket, szabvanyokat

és utasitasokat;

- az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemrdl sz6lo térvényben, valamint ennek

végrehajtasardl szolo 5/1993. (XI1.26) MuM rendeletben,

- A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

-a 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelet ."A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei” rendeletben,

- a tébbszdr madositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egylittes rendeletben,

~a47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatalyba léptetett Emel6gép Biztonsagi

Szabalyzatban,

-2 1996. évi XXXI. térvényben a tiiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrol és a tiizoltdsagral,

* az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozé eléirasokban,
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- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,
- a kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltakat.
Jelen tervdokumentéci6 fenti szabvanyok és eldirasok betartdsaval készilt, mely megfelel a kivitelezés

biztonsagtechnikai kovetelményeknek.

3. EPULETVILLAMOSSAGI KORSZERUSITES MUSZAKI LEIRASA

Nem relevans

3.1.  Villamos munkavédelmi el6irasok
A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozé hatalyos jogszabalyokat, az orszagos és

szakagi szabvanyok el6irasait, valamint az érvényben 1évé miszaki iranyelvek ajanlasait figyelembe vették.

A kivitelezés soran el6fordulé legnagyobb balesetveszélyi forrasok:

o Feszlltség kdzelében végzett munka

o Feszliltség alatti munkavégzés

e Nyitott arkok mellett végzendé munka

o Fdldkabelek mozgatasa kdzben keletkezett veszélyforrasok

e Magasban torténé munkavégzés

A kivitelezés sordn munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a munkavégzéshez
szikséges létszdmu dolgozd végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonségos, az elbirasok szerint fellilvizsgalt
szerszdmokkal, gépekkel, illetve védbeszkdzokkel torténhet. A munkacsoportnél egy dolgozot meg kell bizni a
munka iranyitasaval. A munkaterlleten a kozlekedési és szallitasi Utvonalak rendben tartasardl, a kdzlekedés,

a szallitas, a munkavégzés biztonsagardl gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés , mind az anyagmozgatds ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a
kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kdrnyezetben csak az arra kellbképpen kiképzett illetve

kioktatott, és a munkavégzéshez feltétientl szlikséges személyek tartdzkodhatnak.

Veszélyeztetett terliletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkaterileten egyidben tobb
kivitelezé vallalat dolgoz6i végeznek munkat, a tevékenységiiket munkavédelmi szempontbdl is dssze kell
hangolni. A munkaarok és godrok elkeritésérdl, beomlas elleni biztositasardl, biztonsdgos megkézelitésérdl

gondoskodni kell.

A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) koteles ellendrizni a szerszamok és védéeszkdzok biztonségos allapotat
és az utobbiak rendszeres hasznalatét, a biztonsagtechnikai elGirasok betartasat, a munkahely rendjét és a

munkahelyi fegyelmet.
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Fesziltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A fesziltség mentesitésrél minden
munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6zGdni. Azon kivételes esetekben, de legfeliebb a foldndz képest
250V feszilltségig, amikor a feszlltség alatti munkavégzés elkerlihetetlen (pl.biztositocsere) ,csak kell6képpen
kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozé-legkevesebb 2fé—dolgozhat, maradéktalanul betartva
az MSZ1585 el6irasait.

Nagyfesziiltségli berendezésen, illetve annak kozelében munkat csak erre jogositovizsgaval rendelkezd, a
munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozd végezhet, a munkavédelmi és egyéb személyi feltételek

(megfelelé véds- és mentd eszkdzok) fennallasa esetén.

A kivitelezés— arra valo kilon utasitas nélkil is—felelien meg a vonatkozd szakmai és biztonsagtechnikai

eléirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrdl sz6l6

193.Evi XClIII. torvény, illetve a végrehajtasardl rendelkezd 5/1993.(XI1.26.)MUM rendelet, valamint a VILLMUSZ
eléirésainak, és a kotelez6 érvényl tipusterveknek. A megkdzelitésekre és keresztezésekre vonatkozo
Uzemeltet6i és hatdsagi el6irasok maradéktalanul betartandok. A kivitelezéshez sziikséges engedélyek

birtokaban, az azokban elbirt szakkdzegek jelenlétében illetve, mlivezetésével végezhetd.

Az elkésziilt berendezés fesziiltség ala helyezését az adott terlileten szokasos modon, félreérthetetlenl ki kell

hirdetni. A munkaterliletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
A tervez6 irasbeli jovahagyasa nélkil a tervtdl valo eltérés mentesit a tervezdi felel6sség aldl.

A tervdokumentacié attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az anyagbeszerzés megkezdése
és az alvallalkoz6i munkék kiadasa el6tt az esetleges vitds kérdéseket a kivitelezd a tervezdvel tartozik

egyeztetni.

3.2.  Tiizvédelem (kivitelezésre vonatkozé6an)
A Kkivitelezés soran be kell tartani az 54/2015(XI1.5.)BM rendeletben, valamint TvMI7.2:2016.07.01.-ben

foglaltakat.

A tliz- és robbanasveszélyes anyagok munkahelyre szallitisanal (altalaban szallitaskor), tarolasnal és

felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tiizvédelmi eldirésok betartasara.

Szallitaskdzben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az eléirdsok szerinti anyagu és mennyiségi tlizoltd

késziilékeknek kell rendelkezésre alini.

A raktarozési és a munkahelyen (munkavégzés kozben is) a tliz szempontjabdl veszélyes anyagok tarolasat az

eldirasok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlzveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugorités,stb.), tlizgyujtés, tlizrakassal jaro

tevékenység (kabelmassza melegités,stb.) csak a munkahely felligyeletével megbizott, a helyi veszélyeket,
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el6irasokat ismerd (tulajdonos, munkahelyi vezeté, megfeleld tlizvédelmi védettséggel rendelkezé megbizott)

személy engedélyével és az eldirt felligyelet mellett lehetséges.

Tizveszélyes tevékenységet végz6 dolgozonak ismemnilk kell a tliz esetén kdvetendd eljarast, értesitenddk

neveét.

Halozati munkak végzése soran gyakran el6forduld veszélyek:

dissougaz-, villanyhegesztés, gyorsvagd alkalmazasakor a fa tartdszerkezet(oszlop),

munkaruha, szigeteléanyagok meggyulladasa, avartiiz, tarlétiiz

alkalmazott kisgépek (aggregator, hegesztégép, motorfiirész, stb.) Uzemanyag

utantoltésénél keletkezo tlizek

kabelszerelésnél alkalmazott gazégok tlizveszélyei

dissou- és PB gazkész(ilékek és elemeinek meghibasodasabdl adddo tlizek
elektromos kisgépek tulheviilésébdl adodo tlizek

kézmlvek (gazvezetékek, erdsaramu kabelek) megsértésébdl keletkezé tizek

foldmunkak soran elékerllt robbandszerkezetek veszélyei.

A tliz megelézése, a keletkezett tizek jelentése, a tliz tovabbterjedésének magakadalyozésa és a tizek

lehetéség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik kdzvetlenil a

munkaterlethez, vagy a munkavégzéshez

3.3.  Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A sziikséges terllet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épiiletek elhelyezése, valamint a

szikséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

A munkaterlleten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait figyelembe

vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kornyezeti karokozast kizard maddon, szakszer(ien és

rendezetten kell végezni.

- Csak a szakhatosagi, hatosagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes Katasztrofavédelmi

lgazgatdsag) birtokaban kezdheté meg a munkat.

- Az atadott munkaterlleten kizérélagosan a Kivitelezd, illetve a jogszerlien igénybevett alvallalkozoi

végezhetnek munkat. Az alvallalkozé munkajaért a Kivitelez, mint sajatjaért felel.

- A Kivitelez koteles az épités idétartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendeld és képviseldi

jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek eredményérél az épitési napldban

bejegyzést eszkdzolhetnek.

- Minden kivitelezési munkat a Megrendel6nek legalabb 8 nappal a munka megkezdése el6tt elére be kell

jelenteni.

- Az épitési tormelék elszallitasanak és szakszer( kezelésének el6készitése a Kivitelezé feladata. A

lerakohellyel kotott szerz6dést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozd KVVM-
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engedélyét a Megrendeld szdmara be kell mutatni. A Miszaki Ellenr szdmara &t kell adni a
hulladéklerakd Osszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megelézéen meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a munkaterilet hermetikusan elzart a
bontassal érintetlen teriletektdl, oda por nem jut be. A bontads soran keletkezett por terjedését —
klldndsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi terlletet gondosan korll kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett teriletet a személyi kdzlekedés elél el kell zami, vagy megfeleld
védelemmel kell ellatni. A bontasok megkezdése elétt a biztonsagi dvezetek mentén drséget kell allitani.
A kivitelezés elsd lépéseként elbontasra kerlinek a meglévs, az Uj szerkezetek kialakitasanal nem
hasznalt szerkezetek. A bontandé szerkezetek anyagmindségeérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérdl
kétes esetekben a kivitelezé feltarasokkal koteles meggy6zédni. A bontas soran feltéart ismeretien
teherbirdst szerkezeteket a rajta végzendd bontasi-atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell
vizsgalni és azt a varhato terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szlikség esetén a szakagi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradé falakban tervezett
bontasokat, nyilasattéréseket csak az épitésvezetd helyszini szemléje alapjan, az épitési napléban
torténd bejegyzése utan szabad megkezdeni. A bontasok soran kilonds gonddal kell eljarni a bontas
kdzvetlen kérnyezetében: a bontasbdl szarmaz6 mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a
meglévé éplletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan — ,felilrél
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontasa, csak allvanyrol
térténhet, ,faldéntést alkalmazni” nem szabad. A bontasra kerilé vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti felliletek bontasat létra-allvanyrdl sziikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani szilkséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavésésével és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmaradé vakolatok megtartasarél a
Kivitelez6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Kivitelezd feleléssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idGtartama alatt az érintett terlet elektromos
hal6zatanak fesziltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasarol gondoskodni kell. A bontési, épitési
munkavégzés soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerild vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi miszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzérasardl, azok vizmentesitésérdl, szikség esetén
kivaltasarol. Az érintett nyomoévezetékek viztelenitését a munkak elkezdése el6tt kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzérasat, annak leeresztését a bontési munkak megkezdése elétt el kell végezni. Az épitési
terlileten atmend gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A bontasi munkak sorén a
szennyviz és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A
nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprézni, és az
elszallitashoz munkahelyi depdniaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrél bontasi naplot

kell vezetni, ha a munkak sorén az altalénostol eltéré szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes
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helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendelé utasitasat kell kémi a bontas folytatasanak maodjara
vonatkozoan. Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben
kell végezni, a bontasi munkaban jaratos mlszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképz6dést locsolassal
kell csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képz6dd por eloszlasa utdn szabad csak a
kévetkez6 bontasi miveletet elkezdeni.

- A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését beruhazéval egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés
miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

- Az épiileten bellil, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a terliletet szakaszosan
féliaval kell ellatni, hogy felszallo por csak egy-egy elkeritett terlleten keletkezhessen. A portalanitast
idérél-idore el kell végezni.

- A bontasi munkédk sordn a munkavédelmi el@irdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevéket a szlikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozé rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrél Epitdipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet.

- A munkateriiletet a miszaki atadaskor finomtakaritast kovetéen kell a Kivitelezonek a beruhazd

szamara visszaadnia.

3.4.  Munkavédelmi el6irasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsadgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az érvényben levé
A Kivitelezének naplézott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozdk részére. A munkavédelmi hidnyossagok
potldsanak idejére a Megrendel képviseldje (miszaki ellendr) a munkavégzést barmikor felfiggesztheti. Ez nem
befolyasolja a hatarid6k betartasat!

A fentiek betartdsat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran figyelembe vett,
érvényben lev6 és vonatkoz6 nemzeti szabvanyok és miiszaki eléirasok kovetelményeit a kivitelezés soran be
kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafézisra vonatkozé munkavédelmi
szabélyokat, a kivitelezé vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt eléirasokat, tovabba a kivitelezési és

technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eléirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egyiittmiikodés
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Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kdzrem(ikodék feladata, amelyben
egyutt kell mikodnidk. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott kdvetelmények
megtartdsa mellett torténhet, melynek megtorténtérdl a létesitésben résztvevé tervezok, kivitelezok irasban

kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XClII. Tv. 19.8.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet értelmében mind a tervez8, mind a
kivitelezd kételesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyéban biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort
foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes személy lehet, aki
legalabb kdzépfoki munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-

EGM egylttes rendelet elbirasai szerint végzi.

A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltato koteles tajékoztatni a munkavallaldkat azokrdl az intézkedésekrdl, amelyek az épitési munkahelyen
munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatod (beruhazo, Kivitelezé, alvallalkozd, stb.) a
felelés a sajat munkavallaldinak a sajat munkaterlletén a sajat tevékenységére vonatkozd, valamint a
kérnyezetben munkat végz6 mas munkaltatdk tevékenységébdl eredd és a sajat munkavallalokat érint6

biztonsagi és egészségvedelmi informaciok atadasaért.

Felel6s miiszaki vezet6

Az 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly nevesit
munkavédelmi feladatokat a felelés miiszaki vezetd szamara. Az kivitelezd felelds miszaki vezetbje felel a
kivitelezés szakszerlisegéért.

Az épités-szerelési munkéra vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi eléirasok
betartasa és ellenérzése a felelés miiszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végz0 munkaltatét a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijel6Ini, aki megfelel§ gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a
szikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és iranyitasara, hogy az ott
dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni védelem,

elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalék énhatalmdan ne
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valtoztassak meg, a szlkséges egyéni védOeszkOzoket az érintett személyek viseljék és alkalmazzak.
Amennyiben a munkat valamilyen okbol meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart, az iranyit6 személy
gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel 0Osszefiiggd, ideiglenesen megbontott, eltavolitott

védbberendezések helyredllitasra kerlljenek, vagy pedig azonos értéki, mas védéberendezés megvaldsuljon.

A munkavallal6 alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb

jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A Kkivitelezés sordn a dolgozok szdmara megfeleld oltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Kénnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt
az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallalék megterhelését figyelembe

véve az emberi szervezet szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket tgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a valtozo
épitési korilményeknek és allapotoknak, az id6jarasi kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek
megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos munkavégzés korilményei. A
kdzlekedési és menekulési utakat ugy kell kijelolni és kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktdl, anyagoktol
kellben védettek legyenek. A kozlekedési és menekUllési utaknak szeméttdl, tormeléktdl, és épitési
anyagmaradékoktol mentesnek kell lennitk, mivel kozlekedni, szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad,
ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi utvonalat jol lathatd modon, egyértelmien meg kell jel6Ini a
gyalogos és jarmiiforgalmat, az anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egymastdl. A gyalogos és az
anyagmozgatasi utakat az igénybevevék szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A
kdzlekedési uton szallitbeszkdzt hasznalata soran a gyalogos kézlekedBk részére biztonsagi tavolsagot kell
kialakitani, vagy védGszerkezetet kell felszerelni. Megfelelé tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalo
utak, a kapuk, az ajték, valamint a gyalogosok részére szolgal6 atjarok, 1épcséhazak, folyosok kdzott. Az épitési
munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasarol. Amikor
a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkulonbség athidalésaval biztosithatd, akkor a
biztonsagos kozlekedés kdvetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel

megjelenik a magasbdl valo leesés veszélye.

22



Egyéni véddfelszerelés

A munkaltato kételes mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét és
biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsédlegesen megel6zé miiszaki, illetve
szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem veszélyeztetd mértékire torténd
csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyljtd egyéni védBeszkdzzel kell ellatni a
munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kévetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétdl nem veszélyeztetett
belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitben biztositani, akkor a munkavallalé a munkat csak
munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhandsgatld hasznalataval végezheti. llyen esetben elzetesen ki kell
alakitani vagy jeloIni azokat a teherhord6 szerkezeteket, ahova a munkavallalé a védéfelszerelést rogziteni tudja.
Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a Biztonsagi és
Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell
venni a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védOeszkdz hasznalatdnak szinvonalas biztonsagi és

egészségvédelmi kovetelményrdl szolé 65/1999 (XI1.22.) EGM rendelet eléirasait.
Munkavégzés gépi eszkozokkel
Altalanos kovetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozéd kezelhet. Az lizemeltetés soran az érintésvédelmi és
egyeb biztonsagtechnikai elGirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait a gépek kozvetlen kozelében,
elérhetd helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt, annak kezel6je minden
munkavégzés el6tt kdteles megvizsgalni és meggy6zbdni arrdl, hogy a miikddteté- és biztonsagi berendezések
megfelelbek.

Epités kivitelezési munkéaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott minéségi kdvetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a gyarté a
mindséget tanusitotta és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyamén védelmet biztosit a gép kezelGje,
illetve kisegitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne kertlhessenek, biztositsék a
megfeleld védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely allion rendelkezésre a gépek

kdz6tti biztonsagos kozlekedési Ut kijeldlésére.
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Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi eldirasokat fokozott szigorisaggal kell
betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazésa sorén (pl.:
faanyagvédiszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitdsok szerint kell eljami (pl.: szell6ztetés,
egyéni védofelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technologiai fegyelem betartasat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra vard jarmii
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje ledllitotta a
motort és rogzitette a gépjarmivet! (A figgetlen pdtkocsi rogzitésére is szilkség van, ha az automatikusan nem
fékezbdik be. A kézifék behuzasan kiviil elmozdulas ellen rogzité sarukat kell alkalmazni a jarmivezetéknek.) A
rakodas veszeélyes korzetében nem tartozkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd
személy is csak veszélyzonan kivil tartozkodhat! A rakodési terilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben
megvilagitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kézlekedni, ha a vezet6t a szabad
kildtasban nem gétolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetéje folyamatosan lat - iranyitja a

hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lasst tempoval (2-3 km/6ra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas

A rakodéast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd személy
tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitandé anyag és a fix targyak kozott! A munkavallalé ne
kerlljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kdzé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelentd anyagokat az arra szolgalé edényben szallitsa!

Hasznaljon mindig olyan egyéni védéeszkozt, (véddsisak, véddalarc, védészemiiveg, védbkesztyd, véddlabbeli),
amilyent a mozgatandé anyag tulajdonségai (fizikai, kémiai, stb.) szikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven fellili férfi legfeliebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi
tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek aranyosan
nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szallithatd. Ennél magasabb
szintre a 18 éven felili férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kiviil mas terhet.

A 200 kg és ennél sllyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfelelé szallité-, illetve
rakodéeszkozzel szabad végezni.

A rakodés veszélyes korzetében nem tartdzkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartdzkodhat!
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Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk, egymasra
hatasuk, a tarolé hely megengedhetd maximalis teherbirasa és a tlizrendészeti és a kornyezetvédelmi elbirasok
figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitasanak a lehetdségét.
Sérilt anyagot, gdngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kiilon kell gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolés el6tt ezektdl mentesiteni kell,
vagy veszélymentes tarolasi médot kell biztositani.

Flrészaru (pallé, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd tarolasénél az egyes sarokban csak azonos vastagsagu

anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem lehet.

3.5.  Akivitelezés soran betartandé egyéb munkavédelmi, tlizvédelmi szabalyok

2000. évi LXXX. torvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségigyi kérdésekrdl sz6l6, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia

1988. évi 75. (ilésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény

A munkavallalok egészségeérdl és a munkakornyezetrél szol6, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia 1988. évi
67. Ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos TUizvédelmi Szabalyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EGM rendelet

A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkoz6 minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavallalok munkahelyen tortén0 egyéni védbeszkdz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeir6l 11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonségi szabalyzatardl 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EuM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldséglk tanusitasardl. 72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl kdvetelményeirdl 47/1999. (VIII.11/2003.
(IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonségi szabalyzatérdl 3/2002. (11.8.) SzCsM-EuM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl 2/2002. (11.7.) SzCsM-EliMrendelret

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségik tanusitasardl. 72/2003. (X.29.) GKM rendelet

A Feszilltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl
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4. A KIVITELEZES SORAN BETARTANDO JOGYSZABALYOK

Az épitett kdrmyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrél,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM egyiittes
rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szold 5/1993. (XII.
26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl sz16 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szélé 3/2002. (I1. 8.) SzCsM-EUM egyiittes
rendelet

a munkavallaldk munkahelyen torténé egyéni védbeszkoz hasznélatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl sz6l6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjerdl sz6ld
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés mlszaki vezetéi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszégos Tizvédelmi Szabalyzatrol sz616 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl
52616 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet

Filippinyi Gabor Tamas

épitész

Dinamo épitészcsoport Kit.

1139. Budapest, Petnehazy u. 14.
E 09-0528

Varga Balazs

épitész
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