TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
8060 Mor, Lovarda utca HRSZ.: 14/1 alatt lévé
Pet6fi Sandor Altalanos Iskola
Melegité konyhajanak atalakitasa és bdvitése két épitési itemben
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1. ALTALANOS LEIRAS

Az bemutatdsra kerll6 szerkezeti leirds célja, hogy ismertesse az épitmény
tartdszerkezeteinek altalanos kialakitasat, megadja a tartészerkezet fébb jellemzé
méreteit és teljesitendd mindségi kdvetelményeket, és mindezek alapjan a general
kivitelezést végz6 cég a szerkezetépités megvalodsitasi koltségeire ajanlatot
készitsen.

A tartdészerkezeti kiviteli tervek egyltt kezelend6k az épitész és egyéb szakagi
dokumentéaciokkal.

1.1. Kiindulo adatok

A kiviteli dokumentacié tervezésének kiindulasi adatai a kovetkezok:
- szakagi tervdokumentacio
- az engedélyezési tervekhez kapcsolodd statikai dokumentaciéd

1.2. A feladat leirasa

A targyi telekre a meglévé fbldszintes, nyeregtetés épullet jobb oldalan két
nyilasbévitéssel szintén egy féldszintes, részben nyeregtetés étkezd éplletrész kerl
hozzaépitésre megkdzelitéleg 10,00x12,00m alapterilettel.

1.3. A szerkezeti dokumentacio altal érintett munkarészek

A szerkezeti munka vonatkozik:
- a helyi féldmunkéra
- az alapozasi munkdakra (pontalapok, vasalt aljzat)
- helyszini vb. szerkezetekre
- acélszerkezetekre

1.4. Terhek

1) . Allandé terhek:
-Onsuly:
Cserépfedés: = 0,60 kN/m?
Lécezés, ellenléc, szaruzat: = 0,40 kN/m?
Onsuly: g = 1,00 KN/m?

Terhelési mez6: t=1,00 m (szarufa tavolsag)
Onsulyteher: gi=txg=1,00x1,00=1,00 kN/m




Az dnsulyteher biztonsagi tényezdje: yo= 1,35

I.). Esetleges terhek:

- Hoéteher: (A tet6 hajlasszdége 40°)

A felszini hoteher karakterisztikus értéke Mér terlletén:
A
s, =025011+— | , de sk = 1,25 kN/m?
100
A=130,0 mAf (Budapest adriai tengerszint feletti magassaga)
130
s, =0,25 [él +ﬁj =0,58 kN/m? => sk = 1,25 kN/m? | #

A tet6 hoterhe: s =y, [C, [C, [, 14
alaki tényez6 a=10° esetén: ui=0,8 o
szél miatti tényezd: Ce=1,0
hémérséklettényezd: Ci=1,0
s =0,8[1,0[1,0[1,25= 1,00 kN/m? =

A héteher biztonsagi tényezéje: ys= 1,50 .

A héteher kombinacios tényezéi: Yo=0,5;¥1=0,2;¥Y2=0,0

- Szélteher: (A tet6 hajlasszdge 40°)

Fellleti szélnyomas: w, =¢,(z,)*c,,
Ahol: gp(ze) a torlényomas csucsértéke a terepszint feletti ze
magassagban
Cpe a kulsé fellleti nyomas alaki tényezéje
A szélterhet elbjelhelyesen kell figyelembe venni. Pozitivhak tekintjik a
fellletre hatd szélnyomast, negativnak a fellletre hat6 szélszivast.

Az epllet magassaga: ze=6,60 m Terep (beépitettségi) kategoridk
Beépitettségi kategoéria: lll. Tel e —

[ | Nyilt terep: széliranyban legalabb 5 km hosszu to; egyenletes sik
Tor|ényomés: qp(ze)= 0.502 kN/m2 szarazfoldi teriilet akadalyok nélkiil

L I Y IT | Mezdgazdasagi teriilet keritésekkel, elszortan mezdgazdasagi
(tablazatbOI) épitményekkel, hizakkal vagy fakkal
IIT | Alacsony beépités: kiilvarosi vagy ipari §vezetek; erddk
IV | Intenziv beépités: varosi Gvezet; a foldfeliilet legalabb 15%-an
olyan ¢piiletek vannak, amelyek atlagos magassaga legalabb 15 m.




A sz¢€l torlonyomasanak értékei Magyarorszagon q,(2)
Terepszint Terep- (beépitési) kategdria Terepszint Terep- (beépitési) kategoria
e I 1l I Iv ] [ 1l 11 Iv
magassag magassag
z [m] gpz) [kN/m’] z[m] gp(z) [KN/m]
1 0,536 0,495 0,446 0,409 20 1,113 0,978 0,760 0,572
2 0,654 0,495 0,446 0,409 22 1,135 1,001 0,783 0,596
3 0,727 0,571 0,446 0,409 24 1,154 1,022 0,805 0,618
4 0,781 0,627 0,446 0,409 26 1,172 1,042 0,826 0,639
5 0,824 0,672 0,446 0,409 28 1,189 1,060 0,845 0,658
6 0,860 0,709 0,484 0,409 30 1,205 1,077 0,863 0,676
7 0,891 0,742 0,516 0,409 33 1,227 1,101 0,888 0,702
8 0,918 0,770 0,545 0,409 36 1,248 1,123 0,911 0,725
9 0,942 0,796 0,571 0,409 40 1,272 1,150 0,940 0,754
10 0,964 0,819 0,595 0,409 45 1,300 1,180 0,972 0,786
11 0,984 0,840 0,617 0,431 50 1,326 1,207 1,001 0,816
12 1,002 0,860 0,637 0,451 55 1,349 1,232 1,028 0,843
13 1,019 0,878 0,655 0,469 60 1,370 1,255 1,052 0,868
14 1,035 0,895 0,673 0,486 63 1,390 1,277 1,075 0,892
15 1,050 0,911 0,689 0,503 70 1,408 1,297 1,096 0,913
16 1,064 0,926 0,705 0,518 75 1,425 1,315 1,117 0,934
17 1,077 0,940 0,720 0,533 80 1,441 1,333 1,135 0,953
18 1,090 0,953 0,734 0,546 90 1,471 1,365 1,170 0,989
19 1,102 0,966 0,747 0,560 100 1,498 1,395 1,202 1,022
Alaki tenyezOk meghatarozasa:
. Szél tamadta oldal . Szé| tamacita oldal
Szél Szél
= Szélarnyékos oldal 6=0° Szélarnyékos oldal
a>0 o LTI a <0
—_— I SRS SIS
T T
Pozitiv hajlasszdgii tetd Negativ hajlasszagl tetd
a) Altalanos eset
Szél tamadta oldal Szélarnyékos oldal
\\ f/ T
6‘”1 F EMI F
] H |
1)
g G ,
z Szél . Tetbgerinc
' 8 — 0=90 vagy vapa
Szél =0° | c| HZ|u ] b
£ —— H |
g EMI F
&
Sk s,
le—|or10 610 c) Szélirany. 6 = 90°

b) Szélirany: 6 = 0°

e = b vagy 2h kozll a kisebb
b: szélre merdleges iranyl méret




Atetd A 0 =0°-os széliranyhoz tartozé zénak
hajlas-
Szige F G H | J
o cpe,ﬂ) cpe.1 cpe,‘lD cps,1 cpe,m cpe,1 cpa,'ll! cpe,i cpe,‘tﬂ cpe,i
—45° -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -10 | -15
-30° =11 -2,0 -0,8 -1,5 -0,8 -06 -0,8 -1.4
-15° 25 2.8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -07 | 1,2
—5° 23 | 25 | <12 | 20 | -08 | -12 *0.2 *0.2
-06 -06
5 1.7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 06 +0,2
+0,0 +0,0 +0,0 -06
15° 09 | 20 -08 | 15 03 —04 -10 | -15
+0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0
~ 05 | <15 [ -05 [ 15 0,2 0,4 -0,5
+0,7 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0
45° -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,3
+0,7 +0,7 +0,6 +0,0 +0,0
60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3
75° +0,8 +0,8 +0,8 0,2 -0,3
A tetd A 8 = 90°-os széliranyhoz tartozé zénak
hajlas-
sz6ge F G H I
o Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1
—45° -1.4 2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2
-30° -1,5 -2,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 1,2
-15° -19 25 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2
-5° 1,8 25 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 -1,2
5° -16 22 -1,3 -2,0 -0,7 -1,2 -06
15° -1,3 -2,0 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5
30° -1,1 1,5 1,4 -2,0 -0,8 1,2 -0,5
45° -1.1 -1,56 -1,4 2,0 -0,9 -1,2 -0,5
60° -1,1 1.5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5
75° 1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5
40°-0s nyeregtetd esetében az alaki tényezdk érteke:
gerincre merdleges szél Cpe,10,H =+0,60
Cpe,10,l = -0,20
gerinccel parhuzamos szél Cpe,10,H=-0,90

Szélteher a széltamadta oldalon:
Wi= Op(Ze)x Cpe,10,H=0,502x0,60= 0,30 kN/m?
(szélnyomas)

Szélteher a szélarnyékos oldalon:
Wii= Op(Ze)x Cpe,10,1=0,502x(-0,20)=-0,10 kN/m?
(szélszivas)
Szélteher a szélirdnnyal parhuzamos oldalon:
Will= gp(Ze)x Cpe,10,H'=0,502x(-0,90)=-0,45 kN/m?
(szélszivas)

A szélteher biztonsagi tényezéje: yw= 1,50

A szélteher kombinaciés tényezéi: Yo=0,6 ;¥1=0,5;¥2=0,0




Mértékado teherkombinaciok:

Hataskombinaciok teherbirasi hatarallapotoan: >y, -G, "+" 7, O, "+" D V0. Vo, - O

i#]

Terhek biztonsagi tényezbi

A teher fajtaja A teher hatasa kedvezd kedvezétlen
, Szilardsagi és stabilitasi vizsgalatokhoz YGine = 1O Vs = 1,35
Allandd teher, gk
Helyzeti allékonyséag vizsgalatdhoz Yo =09 Yosup = Ll
Esetleges teher, qi hasznos teher, szélteher, hoteher - 7o =15
14K Omoy= Y [g + ), Is+y, [Wlw,  (nyomo jellegil)

2.1K.: gmsz=y; *[g +y, lwy, + yQ , [s (szivé jellegi)

Hataskombinaciok hasznalhatésagi hatarallapotban: ZG yn Z%] 0,.
(kvazi-allandé kombin&cio)
a figyelembe veendé teher az dnsuly, hé- és szelteher eseteben ¥ 2=0,0



2. RESZLETES LEIRAS
2.1. FOLDMUNKAK

Altalaban

Minden féldkiemelésnek a megfelel6 alapozas eléréséhez szikséges mélységig kell
megtorténnie a muiszaki ellenér egyetértésével. Az épllet helyén nem maradhat
semmilyen korabbi épllet vagy maltargy maradvanya, beleérive a beton
térburkolatokat is. A foldkiemelési mélységekre vonatkozé feljegyzéseket a
Vallalkozonak a helyszinen kell tartania.

Féldmunkak

A foldmunka a célszerliségnek megfeleléen részletekben végezhetd illetve
végzendd. A féldkiemelés azonban mindig vizszintes rétegekben torténjek. A
foldkiemelés soran a munkag6dér allékonysagat és annak korilzarasat biztositani
kell. A koérllzaras adjon biztonsagot a balesetek ellen. A foéldrézsik hajldsszdgét
biztonsagosra kell valasztani.

Az alaptestek alatti féldkiemelés a tulfejtés elkerllésével az alaptestek als6 sikja
alatt 10 cm-rel készlljon. Amennyiben az alapozasi sikon alapozasra nem alkalmas
talajt talalnak, ugy azt el kell tavolitani az alapozéasra alkalmas talaj szintjéig, a
talajmechanikai szakért6 és a statikus helyszini ellenérzése szerint, valamint
Try=95%-ra témorithetd homokos kavics feltdltést kell késziteni az alapozasi sikig.
Minden felesleges kiemelt foldet és épitési térmeléket a Vallalkozonak jovahagyott
lerakdhelyre kell deponalnia. A féldfeltdliések, amelyeket a miszaki ellenérnek
szintén jova kell hagynia, a helyszinen kiemelt, valogatott vagy kivllrél hozott,
megfelel6, szerves vagy mas szennyezést6l mentes anyagbdl késziiljenek,
megfeleléen rétegesen elteregetve és tdmdéritve. A munkavégzés soran minden
munkagdddr szarazon, mindenféle vizbehatolastél mentesen tartandd. A
munkag6ddr oldatfalai megfeleléen karbantartandéak és a talajviszonyoknak
megfelel6 megtamasztassal biztositandok a vonatkoz6 Magyar Szabvanyok
el6éirasainak megfeleléen.

Feltoltések

A feltdltés szaraz, idegen anyagoktdl és szennyezésektél, agyagtol és mas karos
anyagtél mentes anyagbol késziljon. A feltdltések legfeliebb 30 cm vastag és
gondosan témoritett rétegekbdl éplljén fel.

Az anyagok beszerzési forrdsa, tipusa és a bedolgozas idején szikséges
nedvességtartalomra el6irt laboratériumi vizsgalatok eredményeivel egyitt atadandé
a miszaki ellenérnek a helyszinre valo kiszallitas megkezdése el6tt.

A  munkagddorbdl kiemelésre keriilé talajféleségek a homokos kavicsréteg
kivételével agyazat készitésére nem hasznélhatdk fel, foldvisszatbltésre sem
javasolt. A sajat anyag visszatOltése esetén az esetlegesen a talajviz alél kiemelt
talaj szarité deponalasa sziikséges.

2.2. ALAPOZAS

TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY EREDMENYEINEK ISMERTETESE



A terllet talajmechanikai viszonyait bemutatd adatokkal jelen Tartészerkezeti
munkarész elkészitése soran nem rendelkeztlink, alapfeltarasokra ker(lt sor, melyre
tamaszkodva kerUlt atvizsgalasra és ellendrzésre az alapozas. Tajékoztaté adatként
a teherhordo talajt sarga iszapos homoklisztként, a teherhordé talaj hatarfesziltségét

Oa =200 kN/m? alapértékkel vettik fel.

A beszerzett adatokra tamaszkodva az épitési engedélyezési tervdokumentacio
épitész munkarészében szerepl6 alapozassal kapcsolatos adatokat (teherhordé tala;
mélysége, alapozasi sik, talajfizikai jellemz6k, mértékadod talajvizszint, talajviz
agresszivitasa) pontositani  kell. Az épitkezéssel jardé féldtdmeg-kiemelés
kovetkeztében kialakuld6 munkagdddr ducolasardl, az esetleges viztelenités
modjarol, a részletes talajmechanikai szakvéleménynek kell nyilatkoznia, ill. az
alapjan kell meghatarozni.

Az éplilet alapozasa sikalapozas, a féfalak alatt csémdészoélt beton savalapokkal. Az
alaptestek mérete, szélessége a terhelés fliggvénye, a meglévé épllet féfalai alatt
60 cm szélességben savalapok készlltek. Az U, hozzaépitett rész alatt szintén
csdmoszolt beton savalapok késziinek a meglévé alapozasi sik megtartasaval, féleg
tgyelve erre a csatlakoz6 részeken. Az alaptesteknek mindenhol legalabb 30 cm-t
be kell érnilik a teherbird talajpba. A meglévé alaptestek a tébbletterhek viselésére is
alkalmasak, igy nem szikséges az alaptestek megerdsitése, az alapozasi sik
mélyitése. A padozat alatt 15 cm tdmdritett zUzottké agyazat készil, a sziikséges
tomorségl fok Trp=95°/o.

A monolit vasbeton pillérek befogasat biztosité tliskéket az alaptestek betonozasa
elétt el kell helyezni. A talajpan |évé vasbeton talpgerendak és alaptestek
betonminésége C25/30-XC2-16-F2, a betonacél minésége B500B legyen.

Az alaptestek betonminéségét ill. az alkalmazott cement fajtajat a talajviz
agresszivitasanak  meghatarozasat  kovetéen, annak flggvenyében  kell
véglegesiteni.

Az egyes alaptestek pontos méreteit és vasalasat a kiviteli tervdokumentacié részét
képezd részletes statikai szamitasban kell meghatarozni, figyelembe véve a
talajmechanikai szakvélemény adatait.

2.3. FELMENO SZERKEZET

2.3.1. Epitési rendszer

A tervezett Uj épulletrész a meglévével azonos, hagyomanyos épitési technolégiaval
épdl, teherhord6  falakra  tamaszkod6 monolit  vasbeton siklemez
fodémszerkezetekkel. Az épullet fbldszintes szintszamu, nyeregtetfs kialakitasu.
Térbeli merevségét a kétiranylu falszerkezetek és a fodémtarcsak rendszere
biztositja.

2.3.2. Fuiggdleges teherhordo6 szerkezetek

- Teherhord6 falak:
Az éplilet bévitendd részén 30m vastagsagut POROTHERM 30 N+F falazat készdl.

- Pillérek
Az 2 Utem koézti elbontott részen a kisebb falpillérek helyén vasbeton pillérek
kerilnek visszaépitésre.



2.3.3. Vizszintes teherhordo szerkezetek

- Fbdémek, gerendak:

A bdvitett épliletrész feletti f6dém 22cm vastagsagu monolit vasbeton siklemez
fédém, az adott homlokzati falszerkezetekre terhelve.

A kisebb nyilasok athidalasara POROTHERM rendszer(i el6regyartott gerendak
kerllnek behelyezésre. A nagyobb homlokzati nyildsok &athidalasara is monolit
gerendak késziilnek a nyilas szemdldokeéig valé lelégasukkal.

A monolit vb. lemezek és gerendak anyagmindésége C20/25-XC1-16-F2, az
acélbetétek minésége B500B. A fédémeket és gerendakat tartoszerkezeti kiviteli terv
alapjan kell megépiteni.

2.3.4. Lépcsoszerkezetek

Nem készul.

2.3.5. Kiviteltechnoldgiai eléirasok

Alapozaskor a féldkiemelés utolsd 20 cm-ét kézvetlenll az alapozas megkezdése
el6tt kell kiszedni. A padloszerkezetek alatt a homokos kavics feltéltést T\=95%-ra

kell téméoriteni. A csapadékvizet az épilettdl el kell vezetni, az épulet kéré min. 60
cm széles jarda épitése szlikséges.

Az épulet kivitelezése alatt szigorian be kell tartani az ide vonatkoz6 szabvanyokat,
szabdlyzatokat, milszaki-, munkavédelmi el6irdsokat, a jelenleg érvényben l|évd
rendeletek ide vonatkoz6 rendelkezéseit.

2.3.6. Tervezett anyagmindségek

Savalap, témbalap beton: C25/30-XC2-16-F2
Felszerkezeti beton: C20/25-XC1-16-F2

Betonacél: B500B

Idomacél: EN 10027-1 S235 JRG2 — MSZ 500-81 A38 B
Faszerkezet: C24

Falazat: Porotherm 30 + M3 habarcs



3. ALTALANOS KIVITELEZESI ES MINOSEGI ELOIRASOK
3.1. BETONMUNKAK
3.1.1. Cement

A Vdllalkozénak nyilatkoznia kell a szerzddés teljesitése soran felhasznalasra
javasolt cement markajarél. Gyorsan szilarduld cement csak a miuiszaki ellendr
engedélyével hasznalhato6.

3.1.2. Adalékok

Semmilyen adalék, kiegészité anyag nem haszndlhaté fel Megrendel6 engedélye
nélkul.

3.1.3. Adalékanyag

A finom és durva adalékanyag kizarélag jévahagyott forrasbol szerezhet6 be. Ha az
adalékanyagot a helyszinen kell tarolni, gondoskodni kell a szétosztalyozdédas és a
mas anyagok bekeveredése altali szennyez6dés megeldzésérdél. A homok
kiszaradasa az egyenletes nedvességtartalom eléréséig megengedett. Fagyott vagy
részben fagyott adalékanyag nem hasznalhatd fel.

3.1.4.Viz
A viz friss, tiszta és minden karosit6 anyagtél mentes legyen.
3.1.5. Vasalas

Minden acélbetét a terepszint felett, megfeleléen tartékon taroland6. Ha barmely
acélbetét repedés vagy ridegség jeleit mutatjia, az egész szallitmany
visszautasitando és eltavolitandd a helyszinrél. Az acélbetétek helyszini hegesztése
nem megengedett a miszaki ellenér irdsbeli beleegyezése nélkil. A kiallo acélbetét
végzddések, ahol fellletlik rozsdasodas veszélyének van kitéve, megvédendbéek az
idéjarasi viszontagsagoktol. A Vallalkozonak részletes hajlitasi jegyzéket kell
készitenie valamennyi acélbetét vagasi hosszanak, atmérdjének, alakjanak és
helyének megadasaval. A betonacélokat melegen hajlitani tilos. Minden acélbetét
régzité elem, takarasi vastagsag rogzit6, tavtartdé, alatamaszté bak, stb.
alkalmazasahoz a miszaki ellendr jbvahagyasa sziikséges.

3.1.6. Betonkeverési terv
3.1.6.1. Altalanossagok

Minden alapanyagnak dsszhangban kell lennie a vonatkoz6 Magyar Szabvanyokkal
és felhasznaldsat a miszaki ellenérnek jova kell hagynia. Minden beszerzési forrast
a miszaki ellenérrel a helyszinre szallitast megkezdése elétt jéva kell hagyatni.
Barmely nem szabvanyos anyagot a Vallalkozénak azonnal el kell széllitania a
helyszinrél és sajat kdltségén kell megfelelével helyettesitenie.



3.1.6.2. Tarolas

A cement, az adalékanyag, a viz és a vasalas megfelel6képpen téarolando, oly
mabdon, hogy az allagromlas vagy szennyezédés elkeriilheté legyen. A cement
szarazon tartanddé és a helyszinre széllitas sorrendjében hasznaland6 fel.
Transzportbeton hasznalata esetén az arra vonatkozo el6irasokat kell betartani.

3.1.6.3. Keverés

A vizmennyiséget a keverékhez egy Utemben kell hozzdadni. A bedolgozhatésag
javitdsara késébb a keverékhez vizet adni tilos, az ilyen beton nem dolgozhaté be. A
cementmennyiség mérése nem torténhet térfogatméréssel. A durva és a finom
adalékok mennyiségének meghatarozasa kulén-kilén, suly szerint, hitelesitett
adagol6szerkezet segitségével térténjen. Gyakran kell mérni és szamitasba venni az
adalékanyagok nedvességtartalmat.

Nem fogadhatd el a helyszinen az a beton, amelyik t6bb mint egy 6raval a viz
keverékhez valé hozzaadasa utan érkezik. Minden betont a kezdeti viz-hozzdadasat
koveté 1,5 6ran belll kell bedolgozni. A helyszinre széllitasnak 6sszhangban kell
lennie a megkdzelitési moddal illetve a szallitd jarmivekkel. A beton témdoritését a
muUszaki ellenér altal jbvahagyott mddszerrel kell végezni.

3.1.6.4. Betonkezelés

A zsugorodas megel6zésére a betont a szilardulas elsd szakaszaban meg kell
védeni a kiszaradastél és 7 napig nedvesen kell tartani. Az alkalmazandé védelmi
maédot a miszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

3.1.6.5. |d6jarasi viszonyok

Széls6séges (meleg vagy hideg) id6jarasi viszonyok esetén betont bedolgozni csak a
miszaki ellendr elézetes hozzajarulasaval szabad.

3.1.6.6. Hibas betonrészek eltavolitasa

A Vallalkozénak meg kell szereznie a miszaki ellenér hozzajarulasat, miel6tt eltavolit
valamely hibas betonrészt

3.1.6.7. Tlréshatarok

Az elkészilt szerkezeti elemek mérete felelien meg az MSZ 7658/2-82 szerinti
pontossagi osztalyoknak:

Beton tamfalak "h"
Simitott betonaljzatok vastagsaga "d"
Nyers betonaljzatok vastagsaga "g"
Vakoland6 monolit vasbetonszerkezetek "g"
Nyersen marad6 monolit vasbetonszerkezetek  "f"
Monolit szerkezetek fa zsaluzatai "
Acélformak eléregyartashoz 1000 mm alatt "e"
Acélformak eléregyartashoz 1000 mm felett "d"
Faformak eléregyartashoz "g"
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3.2. MINTAVETEL ES MINOSEGVIZSGALAT
3.2.1. Altalaban

A Vallalkozonak tajékoztatnia kell a miszaki ellenért és meg kell szereznie a
felhatalmazasat a kocka-térésprobakat végz6 Flggetlen Minéségvizsgald
Laborat6rium nevét és modszerét illetéen. A minéségprobak koltségei a Vallalkozoét
terhelik. Vallalkozénak a helyszinen kell tartania a min6éségprobak teljes
jegyz6kdnyvét, hogy a miszaki ellenér szakmai feligyelet soran betekintést
nyerhessen. A Vallalkozonak kell a helyszinen tartania a min&ségprobakhoz
szilkséges minden felszerelést és apparatust, megfelelé6 munkarendben.

3.2.2. Préobakockak

A prébakockak mintavétele a helyszinen térténjék, a probakockak kezelését és a
prébatéréseket a vonatkoz6 Magyar Szabvanyok és Miszaki El6irasok szerint kell
végezni. Az egy napra esd mintavételek szama és id6pontja a miszaki ellendr
megitélése szerint valtozhat. Amennyiben a muiszaki ellenér masként nem
rendelkezik, keverésenként és betonozasonként 3 probakocka készitendé a
helyszinen, egy 7 napos korban, egy pedig 28 napos korban keril térésprdbara, a
megmarado pedig tartalékban tartandd. A tartalék probakocka tdrésprobajardl a
miszaki ellendr rendelkezik, amennyiben valamely prébakocka nem éri el a
szabvanyos, még elfogadhatdé szilardsagot. A prébakockdk akkor tekinthetéek
megfelelének, ha szilardsagi atlagértékeik meghaladjak a kockaszilardsag Magyar
Szabvany Aaltal rogzitett statisztikai hatarértékét. Betonozas kdzben a beton
konzisztenciaja a prébakockak mintavételi ltemével parhuzamosan ellenérzendd, a
Magyar Szabvanynak megfelel6 szabvanyos roskadasprobaval. A roskadads a
hatékony bedolgozast, vibralast és tomoritést megengedé minimalis értéki legyen,
€s a munka megkezdése el6tt a miszaki ellenér és a Vallalkoz6 megallapodasa
targyat képezze, ami a tovabbiakban csak a miiszaki ellenér jovahagyasaval
valtoztathaté meg.

Amennyiben kétség merll fel valamely a helyszinen felhasznalt beton
cementtartalmat illetéen, a muiszaki ellenér megkivanhatjia a betonminta
laboratériumi analizisét A miszaki ellenér rendelkezéseinek megfeleléen, a minta
lehet a tartalék prébakocka vagy az elkészilt munka egy darabja.

3.2.3. Adalékanyagok

Amennyiben a mUlszaki ellen6r minéségellenérzést kivan meg, a
mindségellendrzésre atadott adalékanyag-mennyiség nem lehet kevesebb, mint 1,5
kg a finom adalékok esetében, illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes szemszerkezeti
adalékok esetében.

3.2.4. Viz
Amennyiben a miszaki ellenér megkivanja, a Vallalkozénak jelentést kell adnia a viz

analitikai vizsgalatarél, hogy barmely, a cementre vagy az acélbetétekre karos
hatasu anyag jelenléte kimutathato legyen.
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3.2.5. Terhelésprébak

Terhelési prébat kell végezni, amennyiben megalapozott kétség merll fel a
szerkezet szilardsadgaval kapcsolatban. Nem végezhet6 ilyen proba a beton 56
napos kora el6tt. Probaterhelés esetén a szerkezetet megemelt értéki, a terv szerinti
teljes terhelés 1,25-szérdsének megfelel terhelésnek kell alavetni, amely terhelést
24 oran keresztll fenn kell tartani. A probaterhelés ideje alatt a teljes terhelés
hordasara alkalmas ducolast kell késziteni, hézagot hagyva a prébanak alavetett
szerkezeti elem alatt. Amennyiben a leterhelés kévetéen 24 6ran belll nem épll le a
terhelés alatt mért maximalis lehajlasnak legalabb 75 szazaléka, a terhelésprobat
meg kell ismételni.

A szerkezetet nem megfelelének kell mindsiteni, ha a masodik proba soran mért
maximalis lehajlasnak nem épll le legalabb 75 szazaléka. Amennyiben a proba
folyaman vagy leterheléskor a szerkezet gyengeség jeleit, a hibas kivitelezés
kdvetkeztében indokolatlan lehajlast mutat, Ujra kell épiteni vagy meg kell erésiteni a
miszaki ellendr rendelkezései szerint.

3.2.6. Acélbetétek

A Vdllalkozénak mindségi bizonyitvany (tandsitvanyt) kell beszereznie, vagy
amennyiben szlkséges, a miszaki ellenér A&ltal kivalasztott 600 mm-es
prébadarabokat kell terhelésprébara bocsatania.

3.2.7. Cement

Vallalkozonak a miszaki ellenér rendelkezésére kell bocsatania a gyartdé mindsegi
bizonyitvanyat. Barmely minéségprébara bocsatanddé minta 4,5 kg-os kell legyen. A
minéségvizsgalatokat a Magyar Szabvanyok szerint kell elvégezni és értékelni.

3.3. ZSALUZAT
3.3.1. Altalaban

Minden zsaluzatnak szilardnak és mereven kialakitottnak kell lennie és valéban meg
kell felelnie az el6irt formanak és méreteknek. Valamennyit Ugy kell kialakitani, hogy
a beton Utégetése vagy vibralasa nélkil eltavolithatdé legyen. A betonnal érintkezd
fellleteknek ratapadt cementhabarcstél, kiadll6 szegektél. lehasadt daraboktdl és
minden mas, a betonfelllet ténkretételére alkalmas meghibasodastél mentesnek kell
lennilk. Minden csatakozasnak a cementhabarcs kiszivargasanak
megakadalyozaséra alkalmasan zartnak kell lennie. A hibas csatlakozasokat tomiteni
kell. A kapcsolatokat ugy kell kialakitani, hogy lehetévé tegyék a konnyl kizsaluzast,
lehetnek szegezettek, csavarozottak, acskapoccsal vagy mas mddon rdgzitettek, a
betonszilardulas alatti korrekt formatartas biztositasara. A betonozas megkezdése
el6tt minden szemét, forgacs, hulladék, flrészpor, drétmaradék eltavolitandé a
zsaluzat belsejébél.

3.3.2. Felliletkezelés és megtamasztas
Minden, a nedves betonnal érintkez6 zsalufellletet zsaluolajjal vagy mas
engedélyezett bevonattal kell kezelni a beton tapadasanak megelézésére. Ezeknek a

bevonatoknak vizben nem old6donak, nem-szennyezének, a betonra nem
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artalmasnak kell lennitk, tovabba nem lehetnek rétegesen pikkelyesedbk és esé-
vagy mosoéviz altal eltavolithatéak. Cementalédast lassité folyadékok kizarélag kilén
rendelkezés alapjan hasznalhatéak fel. Minden zsaluolaj, kétéslassitd folyadék, stb.
tavol tartandé a vasalastdél és kilén gond forditandé arra, hogy ezek ne
halmozédhassanak fel a zsaluzat aljan. Minden zsaluzat és megtadmasztas
megfeleléen méretezendd a friss beton altal - és az épités kdzbeni allapotnak
megfeleléen mas szerkezeti elemek altal - atadott, lokalis és teljes 6sszegezett
er6kre egyarant. A szerkezet zsaluzassal és mas ideiglenes szerkezetekkel egyutt
készll6 részei biztonsagosan rogzitendék és szikség szerint ideiglenesen
merevitend6k. A zsaluzat lehajlas a friss beton sulya alatt nem haladhatja meg a 3
mm-t, ha a kiviteli terv masként nem rendelkezik. Monolit lemezek és gerendak alsé
sikja 3 m fesztavonként 3 mm-rel tilemelendd. A tulemelés fokozatos legyen, és ne
csdkkentse a betonkeresztmetszetet.

3.3.3. Az alatamasztasok eltavolitasa

Minden zsaluzbelem a beton karositasa nélkll tavolitandé el. A beton rugalmassagi
modulusanak kialakulasa altalaban lassabban térténik mint a szilardsag kialakulasa.
A zsaluzatot alatamaszté ducok korai eltavolitdsa ezért terven fellli alakvaltozasokat
okoz. Ennek megel6zésére normal kdrilmények kézott a dicok negyedét a beton 7
napos kora utan szabad csak elbontani. A ducok ujabb negyede bonthatd el 14 nap
utan, majd Ujabb negyed 21 nap utan. Az utolsé negyedet a 35 nap utan szabad
csak elbontani. Ha a korilmények indokoljdk, a fenti bontasi iddket ugy Kkell
meghosszabbitani, hogy az egyes bontasok idépontjaban a beton jellemzéi
azonosak legyenek a normal kértlmények kdzott szilarduld beton jellemzéivel.

3.3.4. Betontechnoldgiai terv

A Vallalkozonak betontechnolégiai tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell:
. a nyers beton mozgatasara, szallitAsara vonatkoz6 leirasokat és

el6irasokat,

. a beton bedolgozasdanak mébdszereit, az alkalmazandé toémoritd
eszkdzOket,

. az utdkezelési modszereket és azok tervezett id6tartamat az idéjaras
flggvényében,

. a kizsaluzasoknak a betonozastél szamitott legkdzelebbi idépontjat az
alkalmazni javasolt betondsszetételekre, a kildnféle szerkezeti elemekre
vonatkoz6an a hémérseéklet fliiggvényében

A miszaki ellendr altal jovahagyott betontechnoldgiai tervfdl eltérni csak a miszaki
ellendr elézetes engedélyével szabad.

3.4. TELI MUNKAVEGZES
3.4.1. Altalaban

Akkor, amikor a hémérséklet 2°Celsius alatt van, betonkeverés vagy bedolgozas
csak Kkuldén elbévigyazatossagi intézkedések mellett térténhet Amennyiben fagy
varhatd, a betonozast azonnal le kell allitani, a kllsé betonfeliileteket megfelelé
hészigetel6-képességl anyaggal védeni kell és a frissen bedolgozott betont teljesen
korul kell keriteni szélfogé keritésre! vagy melegitett lezarassal. A Vallalkozdénak az
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ilyen jelleg munkavégzés megkezdése elbtt az altala javasolt eljaras
megfeleléségét jova kell hagyatnia a miszaki ellenérrel. A miszaki ellenér
jovahagyasa a Vallalkozé felel6ésségét és kockazatat nem befolyasolja.

3.4.2. Elévigyazatossagi intézkedések

Amikor a fenti id6jarasi kérilmények varhatéak, annak érdekében, hogy a miiszaki
ellendrrel jovahagyathassa a fagykarok megel6zésére foganatositott rendszabalyok
megfeleléségét, a Vallalkozénak folyamatosan jegyzékdényvet kell vezetnie a
bedolgozott betonnak az e célra alkalmas hémérével mért hémérsékletérdl. Ezen
kivil a Vallalkozonak legalabb négy probakockat kell készitenie az egyébként is
megkivantakon kivil, melyeket az Aaltaluk reprezentalt adagolébdl illetve
szallitmanybdl kell venni és a bedolgozott beton mellett kell hagyni annak érdekében,
hogy a beépitett szerkezettel azonos hémeérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a
fagyvédelmi rendszabalyok idétartama alatt. Ezt kovetéen ezeket a probakockékat a
szokasos modon kell kezelni és megfelelé korban el kell végezni prébatdrésiiket
annak a igazolasara, hogy a beton elviselte, "atélte" a fagykarra érzékeny idészakot.

3.5. BONTASI MUNKAK
3.5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kévetelmények

A kivitelezés els6 |épéseként elbontasra kerllnek a meglévs, az U] alaprajz
kialakitasanal nem hasznalt szerkezetek. A bontasi munkakat az OTEK 109.§
valamint az MSZ 14399 szerinti technolégiai és munkavédelmi kdvetelményeknek
megfeleléen kell végezni.

A bontasi terlletet illetéktelenek el6l kéral kell zarni. A bontasi munkak altal
veszélyeztetett terliletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelel
védelemmel kell ellatni. A bontasi munkak soran a biztonsagi évezetek mentén
Orséget kell allni. Az ismeretlen teherbirasu szerkezeteket a rajta végzendd bontasi-
atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell vizsgalni és azt a varhatd terhelésre
alkalmassa kell tenni. A bontand6 szerkezetek anyagminéségérdl, a szerkezetek
tényleges helyzetérél kétes esetekben a kivitelezd feltarasokkal koételes
meggy6zddni. Szilkség esetén a szakagi tervezd helyszini szemléjét biztositani kell.
A téglafalak bontasat csak allvanyrdl lehet végezni, faldontést” alkalmazni tilos! Az
1,80 m feletti fellletek bontasat (falak, vakolatok, falicsempe burkolatok)
létradllvanyrél szikséges végezni. A gépi bontdsok megkezdése elétt meg kell
hatarozni az egyes bontégépek mozgasteriiletét és feladatat. Ennek betartasat a
bontas soran iranyité személyzettel és jelzésekkel kell biztositani. A bontasi munkak
megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes id6tartama alatt a bontassal érintett
munkaterileten az  elektromos  hal6zat feszilisegmentesitésérdl, azok
alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell.

A munkavégzéshez sziikséges aramellatas (vilagitas, épitégépek és berendezések)
6nalléan, csak a munkavégzésre hasznalt ideiglenesen kiépitett vezetékrdl térténik.
A tovabbiakban a bontasra kerll6 vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi
miszaki leiras a mértékadd. Gondoskodni kell tovabba a viz és HMV vezetékek
elzarasarol, azok vizmentesitésérél. A nyomdvezetékek viztelenitését a munkak
megkezdése el6tt kell elvégezni. A munkavégzéshez szikséges technoldgiai
vizellatas érdekében egy kijeldlt helyen tovabbra is vizvételi helyet kell biztositani.
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A munkalatok soran a szocidlis ellatas (illemhely, mosdasi lehet6ség) a szokdsos
médon biztositandd. A fltési rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi
munkak megkezdése el6tt el kell végezni. Az épitési terlleten atmend gépészeti
vezetékek védelmérél gondoskodni kell. A bontasi munkdk sordn a szennyviz és
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell
ellatni. A nem hasznosithaté szerkezeteket, bontott épitési anyagokat elszallitasra
alkalmas darabokra kell bontani és az elszéllitasig munkahelyi deponiaban kell
tarolni. A bontas folyaman az egyes bontasi munkalatokrol, fazisokrdl bontasi naplét
kell vezetni. Ha a bontasi munkak soran az altalanostdl eltérd, ismeretlen szerkezeti
megoldasokat vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a megrendeld
utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak médjara vonatkozoéan.

3.5.2. Tovabbi sziikséges intézkedések

Munkavégzés az éplilet funkcidjab6él addéddéan munkanapokon az intézmény
mikddését nem zavarva 7.00-19.00 kbzott végezhetd. Szombaton és vasarnap 8-
16-ig végezhet6 munka. A bontassal jard porterhelés minimalisra csdkkentése
érdekében a bontott anyagot zsakos kiszerelésben kell a szallitasig tarolni. A bontasi
munkak soran a porterhelés csékkentése érdekében a terliletet szakaszosan féliaval
kell ellatni, hogy felszallé por csak egy-egy teriileten keletkezhessen. A portalanitast
id6érél-idére el kell végezni.

A bontasi munkak sordn a munkavédelmi el6irdsokat maradéktalanul be kell tartani.
A  munkdban résztvevBket a szikséges biztonsagi és egészsegvédelmi
felszereléssel el kell latni, valamint munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a
vonatkoz6 rendeletek és szabvanyok szerint.

3.5.3. Betartandé rendeletek, jogszabalyok

A bontasi munkdk végzése soran az alabbi rendeletek, jogszabalyok betartasa
szikséges:

- 1993 XClII. sz. térvény a munkavédelemrdl

« 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél
- 2/2002 (1.23.) BM sz. rendelet a tlzvédelem és a polgari védelem miszaki kdv.
megallapitasarol )

- Epit6ipari Kivitelezési és biztonsagi szabdlyzat, EKBSZ 32/1994 (XI. 10) IKM
rendelet

- MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. EpitSipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

« MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat

3.6. IDEIGLENES TERHEK

A szilardulds id6szakdban a szerkezeti elemek nem terhelhetéek. Epitési
felszereléssel vagy anyagokkal valé tulterhelésik a kivitelezés barmely idészakaban
tilos, tovabba nem tehetdk ki erés razkddasnak vagy tulzott vibralasnak. A kivitelezés
soran minden betonfelllet megvédendé a karosodastdl, elszinez6déstél és a
karositd anyagok hatasatol.
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3.7. KITUZESI MERETTURESEK

A szerkezeti elemek 6sszes mérete és azok egymastdl vald tavolsaga felelien meg
az MSZ 7658/2-82 szabvany el6irasainak

3.8. KIVITELEZESI CSATLAKOZASOK (MUNKAHEZAGOK)

Minden munkahézag helyét a mUiszaki ellenérrel egyeztetni kell a munkak
megkezdése el6tt. Nem alakithaté ki munkahézag megfeleld rekeszt6-elem
alkalmazasa nélkil. Mas rendelkezés hianydban a rekeszt6-elemeket fliggblegesen
kell rdgziteni, illetve merélegesnek kell lennilik a vasalasra. A munkahézagok kdzott
folyamatosan kell végezni a betonozast A munkahézag felszinét a kévetkezé adag
friss beton bedolgozasa eldlt meg kell tisztitani a cementtejtél, a laza
adalékdaraboktol vagy hibas  betonrészekt6l. A  munkahézag teljes
keresztmetszetének enyhén durvitott felllletet kell mutatnia, amely mentén a
végzédések illetve az adalékdarabok egyenletesen helyezkednek el. Az Ujabb rész
betonozésa el6tt a korabban készilt rész csatakozé fellletét alaposan meg kell
nedvesiteni. A frissen bedolgozott beton a csatakozasi felllet mentén végig
tdmoritendd.

3.9. FELULETEK

Minden betonfeliiletnek kitbltetlen részektdl, likacsossagtol vagy mas hianyossagtot
mentesnek kell lennie.

3.10. HIBAS MUNKARESZEK

A hibas munkarészek eltavolitasat és poétlasat a miszaki ellenér rendelkezései
alapjan kell elvégezni. Az eltavolitandé6 munkarész kiterjedését és az eltavolitas
mobdszereit illetéen a miszaki ellenérnek és Vallalkozénak meg kell egyeznie, de a
hibas munkarész kivésését minden esetben vissza kell vinni valamelyik alkalmas
kivitelezési csatakozashoz. Minden hibas munkarész eltavolitdsat és pétlasat a
Vallalkozénak a sajat kbltségére kell elvégeznie.

3.11. UREGEK ES HORNYOK

A Vallalkoz6 feleléssége minden elektromos kabeltok, csé, bekdté doboz, Greg, stb.
megfeleld6 modon a beton elemekbe valdé elhelyezésnek koordinalasa az
alvéllalkozokkal. A Vallalkozdnak kell biztositania, hogy ezeket a kévetelményeket a
muUszaki ellendr jovahagyja a munka megkezdése el6tt. Minden betonba helyezendd
bekété doboznak, horonynak, Uregnek az el8irt méretlnek kell lennie, helylket
pontosan ki kell tlizni, majd pontosan kérllbetonozni. Semmilyen lreg, attérés vagy
horony nem véshet6 a betonba a miszaki ellendr elézetes engedélye nélkul.

3.12. EPITESVEZETES

A Vallalkozénak alkalmaznia kell egy, a miszaki ellenér altal jovahagyott alkalmas
szemelyt, akinek végig a helyszinen kell tartézkodnia, és akinek elsddleges
kételessége vasalas elkészitésének és elhelyezésének, valamint a beton
bedolgozasanak felligyelete a munkak minden szakaszaban. Minden probatest az 6
kbzvetlen felligyelete alatt késziljon.
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3.13. MUNKAVEDELEM

A Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy a munkavédelemre vonatkoz6 hatalyos
rendelkezéseket a munkaterlleten tartézkodé 6sszes alkalmazottia és
alvéllalkoz6janak alkalmazottja mindig és maradéktalanul betartsa. Tudomasul veszi,
hogy a munkavédelmi el6éirasok és a biztonsagos munkavégzés szabalyai ellen vété
személyt a milszaki ellenér vagy a megbizottjia a munkateriletrél kiutasithatja és
biztositja, hogy a kiutasitott személy a munkaterlletet 30 percen belll elhagyja. A
Vallalkoz6 kételes gondoskodni az dsszes szikséges biztonsagtechnikai berendezés
(pl.: tlzoltd berendezés, elsdsegély felszerelés stb.) és ideiglenes szerkezet (pl.:
korlatok, védétetd stb.) berendezésrél és a helyszinen Uzemképes allapotban
tartasardl illetve felépitésérél és megfelelé allapotban tartasarél, akkor is ha sem a
kiviteli tervb8l sem mashonnét erre nem kapott utasitast.

4. MERETEZESI SZABVANYOK

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok. 1-1. rész:
Altalanos hatasok. Stirliség, 6nsuly és az éplletek
hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok. 1-3. rész:
Altalanos hatasok. Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok. 1-4. rész:
Altalanos hatasok. Szélhatas

MSZ EN 1992-1-1:2010  Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altalanos és az épuletekre vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1993-1-1:2009  Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altalanos és az épuletekre vonatkoz6 szabalyok

MSZ EN 1996-1-1:2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkoz6
altalanos szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész:

Altalanos szabalyok

Budapest, 2014. februar
| S
| ¢~ |
4/;'/ N _
Eisler Gabor
tartészerkezeti vezet6 tervezo, tervellen6r

tartészerkezeti szakérté
TT-Tell 01-9313, T-Sz 01-9313
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