
  
  
 

- 1 - 

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
8060 Mór, Lovarda utca HRSZ.: 14/1 alatt lévő 

Petőfi Sándor Általános Iskola 
Melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 

Kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
 

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
Az bemutatásra kerülő szerkezeti leírás célja, hogy ismertesse az építmény 
tartószerkezeteinek általános kialakítását, megadja a tartószerkezet főbb jellemző 
méreteit és teljesítendő minőségi követelményeket, és mindezek alapján a generál 
kivitelezést végző cég a szerkezetépítés megvalósítási költségeire ajánlatot 
készítsen. 
A tartószerkezeti kiviteli tervek együtt kezelendők az építész és egyéb szakági 
dokumentációkkal. 
 
1.1. Kiinduló adatok 
 
A kiviteli dokumentáció tervezésének kiindulási adatai a következők: 
 - szakági tervdokumentáció 
 - az engedélyezési tervekhez kapcsolódó statikai dokumentáció 
 
 
1.2. A feladat leírása 
 
A tárgyi telekre a meglévő földszintes, nyeregtetős épület jobb oldalán két 
nyílásbővítéssel szintén egy földszintes, részben nyeregtetős étkező épületrész kerül 
hozzáépítésre megközelítőleg 10,00x12,00m alapterülettel. 
 
 
1.3. A szerkezeti dokumentáció által érintett munkarészek 
 
A szerkezeti munka vonatkozik: 
 - a helyi földmunkára 
 - az alapozási munkákra (pontalapok, vasalt aljzat) 
 - helyszíni vb. szerkezetekre 
 - acélszerkezetekre 
 
1.4. Terhek 
 
I.) . Állandó terhek: 
 -Önsúly: 

Cserépfedés:              =  0,60 kN/m2 

Lécezés, ellenléc, szaruzat:              =  0,40 kN/m2 

Önsúly:                g =  1,00 kN/m2 
  

Terhelési mező: t=1,00 m (szarufa távolság) 
 Önsúlyteher: gt=t×g=1,00×1,00=1,00 kN/m           
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Az önsúlyteher biztonsági tényezője: γg= 1,35   

 
 

 
II.). Esetleges terhek: 
 

- Hóteher: (A tető hajlásszöge 40°) 
 

A felszíni hóteher karakterisztikus értéke Mór területén: 








 +⋅=
100

125,0
A

sk  , de sk ≥ 1,25 kN/m2 

A=130,0 mAf (Budapest adriai tengerszint feletti magassága) 








 +⋅=
100

130
125,0ks =0,58 kN/m2  => sk = 1,25 kN/m2 

A tető hóterhe: ktei sCCs ⋅⋅⋅= µ  
  alaki tényező α=10° esetén:  μi=0,8 
  szél miatti tényező: Ce=1,0 
  hőmérséklettényező: Ct=1,0 
  25,10,10,18,0 ⋅⋅⋅=s = 1,00 kN/m2 

 
 A hóteher biztonsági tényezője: γs= 1,50   
 
A hóteher kombinációs tényezői:  Ψ 0=0,5 ; Ψ 1= 0,2 ; Ψ 2=0,0 

 
 

- Szélteher: (A tető hajlásszöge 40°) 
 

Felületi szélnyomás: peepe czqw ×= )(                       

     Ahol: qp(ze)    a torlónyomás csúcsértéke a terepszint feletti ze 
magasságban  

      cpe         a külső felületi nyomás alaki tényezője 
 
A szélterhet előjelhelyesen kell figyelembe venni. Pozitívnak tekintjük a 
felületre ható szélnyomást, negatívnak a felületre ható szélszívást. 
Az épület magassága: ze=6,60 m 
Beépítettségi kategória: III. 

  
 Torlónyomás: qp(ze)= 0,502 kN/m2  

 (táblázatból) 
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 Alaki tényezők meghatározása:  
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40°-os nyeregtető esetében az alaki tényezők értéke: 

gerincre merőleges szél  cpe,10,H =+0,60 
     cpe,10,I   = -0,20 
gerinccel párhuzamos szél cpe,10,H-= -0,90 

 
Szélteher a széltámadta oldalon:  

wI= qp(ze)× cpe,10,H=0,502×0,60= 0,30 kN/m2

 (szélnyomás) 

Szélteher a szélárnyékos oldalon: 
wII= qp(ze)× cpe,10,I=0,502×(-0,20)=-0,10 kN/m2      

(szélszívás) 

Szélteher a széliránnyal párhuzamos oldalon: 
wIII= qp(ze)× cpe,10,H-=0,502×(-0,90)=-0,45 kN/m2  

(szélszívás) 

 
A szélteher biztonsági tényezője: γw= 1,50   
 
A szélteher kombinációs tényezői:  Ψ 0=0,6 ; Ψ 1= 0,5 ; Ψ 2=0,0 
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Mértékadó teherkombinációk: 
  
Hatáskombinációk teherbírási határállapotban: 
 

 
1.tk.: qm,ny= IQQG wsg ⋅Ψ⋅+⋅+⋅

0
γγγ  (nyomó jellegű) 

2.tk.: qm,sz= swg QIIIQG ⋅Ψ⋅+⋅+⋅
0

* γγγ  (szívó jellegű) 

 
Hatáskombinációk használhatósági határállapotban: 
           (kvázi-állandó kombináció) 
           a figyelembe veendő teher az önsúly, hó- és szélteher esetében Ψ 2=0,0 
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2. RÉSZLETES LEÍRÁS 
 
2.1. FÖLDMUNKÁK 
 
Általában 
Minden földkiemelésnek a megfelelő alapozás eléréséhez szükséges mélységig kell 
megtörténnie a műszaki ellenőr egyetértésével. Az épület helyén nem maradhat 
semmilyen korábbi épület vagy műtárgy maradványa, beleértve a beton 
térburkolatokat is. A földkiemelési mélységekre vonatkozó feljegyzéseket a 
Vállalkozónak a helyszínen kell tartania. 
 
Földmunkák 
A földmunka a célszerűségnek megfelelően részletekben végezhető illetve 
végzendő. A földkiemelés azonban mindig vízszintes rétegekben történjék. A 
földkiemelés során a munkagödör állékonyságát és annak körülzárását biztosítani 
kell. A körülzárás adjon biztonságot a balesetek ellen. A földrézsűk hajlásszögét 
biztonságosra kell választani. 
Az alaptestek alatti földkiemelés a túlfejtés elkerülésével az alaptestek alsó síkja 
alatt 10 cm-rel készüljön. Amennyiben az alapozási síkon alapozásra nem alkalmas 
talajt találnak, úgy azt el kell távolítani az alapozásra alkalmas talaj szintjéig, a 
talajmechanikai szakértő és a statikus helyszíni ellenőrzése szerint, valamint 
Trγ=95%-ra tömöríthető homokos kavics feltöltést kell készíteni az alapozási síkig. 
Minden felesleges kiemelt földet és építési törmeléket a Vállalkozónak jóváhagyott 
lerakóhelyre kell deponálnia. A földfeltöltések, amelyeket a műszaki ellenőrnek 
szintén jóvá kell hagynia, a helyszínen kiemelt, válogatott vagy kívülről hozott, 
megfelelő, szerves vagy más szennyezéstől mentes anyagból készüljenek, 
megfelelően rétegesen elteregetve és tömörítve. A munkavégzés során minden 
munkagödör szárazon, mindenféle vízbehatolástól mentesen tartandó. A 
munkagödör oldatfalai megfelelően karbantartandóak és a talajviszonyoknak 
megfelelő megtámasztással biztosítandók a vonatkozó Magyar Szabványok 
előírásainak megfelelően. 
 
 
Feltöltések 
A feltöltés száraz, idegen anyagoktól és szennyezésektől, agyagtól és más káros 
anyagtól mentes anyagból készüljön. A feltöltések legfeljebb 30 cm vastag és 
gondosan tömörített rétegekből épüljön fel. 
Az anyagok beszerzési forrása, típusa és a bedolgozás idején szükséges 
nedvességtartalomra előirt laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel együtt átadandó 
a műszaki ellenőrnek a helyszínre való kiszállítás megkezdése előtt. 
A munkagödörből kiemelésre kerülő talajféleségek a homokos kavicsréteg 
kivételével ágyazat készítésére nem használhatók fel, földvisszatöltésre sem 
javasolt. A saját anyag visszatöltése esetén az esetlegesen a talajvíz alól kiemelt 
talaj szárító deponálása szükséges. 

 
2.2. ALAPOZÁS 
 
TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE 
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A terület talajmechanikai viszonyait bemutató adatokkal jelen Tartószerkezeti 
munkarész elkészítése során nem rendelkeztünk, alapfeltárásokra került sor, melyre 
támaszkodva került átvizsgálásra és ellenőrzésre az alapozás. Tájékoztató adatként 
a teherhordó talajt sárga iszapos homoklisztként, a teherhordó talaj határfeszültségét 

σa =200 kN/m2 alapértékkel vettük fel.  
A beszerzett adatokra támaszkodva az építési engedélyezési tervdokumentáció 
építész munkarészében szereplő alapozással kapcsolatos adatokat (teherhordó talaj 
mélysége, alapozási sík, talajfizikai jellemzők, mértékadó talajvízszint, talajvíz 
agresszivitása) pontosítani kell. Az építkezéssel járó földtömeg-kiemelés 
következtében kialakuló munkagödör dúcolásáról, az esetleges víztelenítés 
módjáról, a részletes talajmechanikai szakvéleménynek kell nyilatkoznia, ill. az 
alapján kell meghatározni. 
Az épület alapozása síkalapozás, a főfalak alatt csömöszölt beton sávalapokkal. Az 
alaptestek mérete, szélessége a terhelés függvénye, a meglévő épület főfalai alatt 
60 cm szélességben sávalapok készültek. Az új, hozzáépített rész alatt szintén 
csömöszölt beton sávalapok készülnek a meglévő alapozási sík megtartásával, főleg 
ügyelve erre a csatlakozó részeken. Az alaptesteknek mindenhol legalább 30 cm-t 
be kell érniük a teherbíró talajba. A meglévő alaptestek a többletterhek viselésére is 
alkalmasak, így nem szükséges az alaptestek megerősítése, az alapozási sík 
mélyítése. A padozat alatt 15 cm tömörített zúzottkő ágyazat készül, a szükséges 
tömörségi fok Trρ=95%. 
A monolit vasbeton pillérek befogását biztosító tüskéket az alaptestek betonozása 
előtt el kell helyezni. A talajban lévő vasbeton talpgerendák és alaptestek 
betonminősége C25/30-XC2-16-F2, a betonacél minősége B500B legyen. 
Az alaptestek betonminőségét ill. az alkalmazott cement fajtáját a talajvíz 
agresszivitásának meghatározását követően, annak függvényében kell 
véglegesíteni. 
Az egyes alaptestek pontos méreteit és vasalását a kiviteli tervdokumentáció részét 
képező részletes statikai számításban kell meghatározni, figyelembe véve a 
talajmechanikai szakvélemény adatait. 
 
 
2.3. FELMENŐ SZERKEZET 
 
2.3.1. Építési rendszer 
 
A tervezett új épületrész a meglévővel azonos, hagyományos építési technológiával 
épül, teherhordó falakra támaszkodó monolit vasbeton síklemez 
födémszerkezetekkel. Az épület földszintes szintszámú, nyeregtetős kialakítású. 
Térbeli merevségét a kétirányú falszerkezetek és a födémtárcsák rendszere 
biztosítja.  
 
2.3.2. Függőleges teherhordó szerkezetek 
 

- Teherhordó falak: 
Az épület bővítendő részén 30m vastagságú POROTHERM 30 N+F falazat készül. 
 

-  Pillérek 
Az 2 ütem közti elbontott részen a kisebb falpillérek helyén vasbeton pillérek 
kerülnek visszaépítésre. 
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2.3.3. Vízszintes teherhordó szerkezetek 
 

- Födémek, gerendák: 
A bővített épületrész feletti födém 22cm vastagságú monolit vasbeton síklemez 
födém, az adott homlokzati falszerkezetekre terhelve. 
A kisebb nyílások áthidalására POROTHERM rendszerű előregyártott gerendák 
kerülnek behelyezésre. A nagyobb homlokzati nyílások áthidalására is monolit 
gerendák készülnek a nyílás szemöldökéig való lelógásukkal. 
A monolit vb. lemezek és gerendák anyagminősége C20/25-XC1-16-F2, az 
acélbetétek minősége B500B. A födémeket és gerendákat tartószerkezeti kiviteli terv 
alapján kell megépíteni. 
 
2.3.4. Lépcsőszerkezetek 
 
Nem készül. 
 
 
2.3.5. Kiviteltechnológiai előírások 
 
Alapozáskor a földkiemelés utolsó 20 cm-ét közvetlenül az alapozás megkezdése 
előtt kell kiszedni. A padlószerkezetek alatt a homokos kavics feltöltést Trγ=95%-ra 
kell tömöríteni. A csapadékvizet az épülettől el kell vezetni, az épület köré min. 60 
cm széles járda építése szükséges. 
Az épület kivitelezése alatt szigorúan be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat, 
szabályzatokat, műszaki-, munkavédelmi előírásokat, a jelenleg érvényben lévő 
rendeletek ide vonatkozó rendelkezéseit. 
 
2.3.6. Tervezett anyagminőségek 
 
Sávalap, tömbalap beton: C25/30-XC2-16-F2                   
Felszerkezeti beton: C20/25-XC1-16-F2           
Betonacél: B500B 
Idomacél: EN 10027-1 S235 JRG2 – MSZ 500-81 A38 B 
Faszerkezet: C24 
Falazat:  Porotherm 30 + M3 habarcs 
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3. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI ÉS MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 
 
3.1. BETONMUNKÁK 
 
3.1.1. Cement 
 
A Vállalkozónak nyilatkoznia kell a szerződés teljesítése során felhasználásra 
javasolt cement márkájáról. Gyorsan szilárduló cement csak a műszaki ellenőr 
engedélyével használható. 
 
3.1.2. Adalékok 
 
Semmilyen adalék, kiegészítő anyag nem használható fel Megrendelő engedélye 
nélkül. 
 
3.1.3. Adalékanyag 
 
A finom és durva adalékanyag kizárólag jóváhagyott forrásból szerezhető be. Ha az 
adalékanyagot a helyszínen kell tárolni, gondoskodni kell a szétosztályozódás és a 
más anyagok bekeveredése általi szennyeződés megelőzéséről. A homok 
kiszáradása az egyenletes nedvességtartalom eléréséig megengedett. Fagyott vagy 
részben fagyott adalékanyag nem használható fel. 
 
3.1.4. Víz 
 
A víz friss, tiszta és minden károsító anyagtól mentes legyen. 
 
3.1.5. Vasalás 
 
Minden acélbetét a terepszint felett, megfelelően tartókon tárolandó. Ha bármely 
acélbetét repedés vagy ridegség jeleit mutatja, az egész szállítmány 
visszautasítandó és eltávolítandó a helyszínről. Az acélbetétek helyszíni hegesztése 
nem megengedett a műszaki ellenőr írásbeli beleegyezése nélkül. A kiálló acélbetét 
végződések, ahol felületük rozsdásodás veszélyének van kitéve, megvédendőek az 
időjárási viszontagságoktól. A Vállalkozónak részletes hajlítási jegyzéket kell 
készítenie valamennyi acélbetét vágási hosszának, átmérőjének, alakjának és 
helyének megadásával. A betonacélokat melegen hajlítani tilos. Minden acélbetét 
rögzítő elem, takarási vastagság rögzítő, távtartó, alátámasztó bak, stb. 
alkalmazásához a műszaki ellenőr jóváhagyása szükséges. 
 
3.1.6. Betonkeverési terv 
 
3.1.6.1. Általánosságok 
 
Minden alapanyagnak összhangban kell lennie a vonatkozó Magyar Szabványokkal 
és felhasználását a műszaki ellenőrnek jóvá kell hagynia. Minden beszerzési forrást 
a műszaki ellenőrrel a helyszínre szállítást megkezdése előtt jóvá kell hagyatni. 
Bármely nem szabványos anyagot a Vállalkozónak azonnal el kell szállítania a 
helyszínről és saját költségén kell megfelelővel helyettesítenie. 
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3.1.6.2. Tárolás 
 
A cement, az adalékanyag, a víz és a vasalás megfelelőképpen tárolandó, oly 
módon, hogy az állagromlás vagy szennyeződés elkerülhető legyen. A cement 
szárazon tartandó és a helyszínre szállítás sorrendjében használandó fel. 
Transzportbeton használata esetén az arra vonatkozó előírásokat kell betartani. 
 
3.1.6.3. Keverés 
 
A vízmennyiséget a keverékhez egy ütemben kell hozzáadni. A bedolgozhatóság 
javítására később a keverékhez vizet adni tilos, az ilyen beton nem dolgozható be. A 
cementmennyiség mérése nem történhet térfogatméréssel. A durva és a finom 
adalékok mennyiségének meghatározása külön-külön, súly szerint, hitelesített 
adagolószerkezet segítségével történjen. Gyakran kell mérni és számításba venni az 
adalékanyagok nedvességtartalmát. 
Nem fogadható el a helyszínen az a beton, amelyik több mint egy órával a víz 
keverékhez való hozzáadása után érkezik. Minden betont a kezdeti víz-hozzáadását 
követő 1,5 órán belül kell bedolgozni. A helyszínre szállításnak összhangban kell 
lennie a megközelítési móddal illetve a szállító járművekkel. A beton tömörítését a 
műszaki ellenőr által jóváhagyott módszerrel kell végezni. 
 
3.1.6.4. Betonkezelés 
 
A zsugorodás megelőzésére a betont a szilárdulás első szakaszában meg kell 
védeni a kiszáradástól és 7 napig nedvesen kell tartani. Az alkalmazandó védelmi 
módot a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 
 
3.1.6.5. Időjárási viszonyok 
 
Szélsőséges (meleg vagy hideg) időjárási viszonyok esetén betont bedolgozni csak a 
műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával szabad. 
 
3.1.6.6. Hibás betonrészek eltávolítása 
 
A Vállalkozónak meg kell szereznie a műszaki ellenőr hozzájárulását, mielőtt eltávolít 
valamely hibás betonrészt 
 
3.1.6.7. Tűréshatárok 
 
Az elkészült szerkezeti elemek mérete feleljen meg az MSZ 7658/2-82 szerinti 
pontossági osztályoknak: 
 
Beton támfalak "h" 
Simított betonaljzatok vastagsága  "d"  
Nyers betonaljzatok vastagsága  "g"  
Vakolandó monolit vasbetonszerkezetek  "g"  
Nyersen maradó monolit vasbetonszerkezetek  "f"  
Monolit szerkezetek fa zsaluzatai  "f"  
Acélformák előregyártáshoz 1000 mm alatt  "e"  
Acélformák előregyártáshoz 1000 mm felett  "d"  
Faformák előregyártáshoz  "g" 
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3.2. MINTAVÉTEL ÉS MINŐSÉGVIZSGÁLAT 
 
3.2.1. Általában 
 
A Vállalkozónak tájékoztatnia kell a műszaki ellenőrt és meg kell szereznie a 
felhatalmazását a kocka-töréspróbákat végző Független Minőségvizsgáló 
Laboratórium nevét és módszerét illetően. A minőségpróbák költségei a Vállalkozót 
terhelik. Vállalkozónak a helyszínen kell tartania a minőségpróbák teljes 
jegyzőkönyvét, hogy a műszaki ellenőr szakmai felügyelet során betekintést 
nyerhessen. A Vállalkozónak kell a helyszínen tartania a minőségpróbákhoz 
szükséges minden felszerelést és apparátust, megfelelő munkarendben. 
 
3.2.2. Próbakockák 
 
A próbakockák mintavétele a helyszínen történjék, a próbakockák kezelését és a 
próbatöréseket a vonatkozó Magyar Szabványok és Műszaki Előírások szerint kell 
végezni. Az egy napra eső mintavételek száma és időpontja a műszaki ellenőr 
megítélése szerint változhat. Amennyiben a műszaki ellenőr másként nem 
rendelkezik, keverésenként és betonozásonként 3 próbakocka készítendő a 
helyszínen, egy 7 napos korban, egy pedig 28 napos korban kerül töréspróbára, a 
megmaradó pedig tartalékban tartandó. A tartalék próbakocka töréspróbájáról a 
műszaki ellenőr rendelkezik, amennyiben valamely próbakocka nem éri el a 
szabványos, még elfogadható szilárdságot. A próbakockák akkor tekinthetőek 
megfelelőnek, ha szilárdsági átlagértékeik meghaladják a kockaszilárdság Magyar 
Szabvány által rögzített statisztikai határértékét. Betonozás közben a beton 
konzisztenciája a próbakockák mintavételi ütemével párhuzamosan ellenőrzendő, a 
Magyar Szabványnak megfelelő szabványos roskadáspróbával. A roskadás a 
hatékony bedolgozást, vibrálást és tömörítést megengedő minimális értékű legyen, 
és a munka megkezdése előtt a műszaki ellenőr és a Vállalkozó megállapodása 
tárgyát képezze, ami a továbbiakban csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával 
változtatható meg. 
Amennyiben kétség merül fel valamely a helyszínen felhasznált beton 
cementtartalmát illetően, a műszaki ellenőr megkívánhatja a betonminta 
laboratóriumi analízisét A műszaki ellenőr rendelkezéseinek megfelelően, a minta 
lehet a tartalék próbakocka vagy az elkészült munka egy darabja. 
 
3.2.3. Adalékanyagok 
 
Amennyiben a műszaki ellenőr minőségellenőrzést kíván meg, a 
minőségellenőrzésre átadott adalékanyag-mennyiség nem lehet kevesebb, mint 1,5 
kg a finom adalékok esetében, illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes szemszerkezetű 
adalékok esetében. 
 
3.2.4. Víz 
 
Amennyiben a műszaki ellenőr megkívánja, a Vállalkozónak jelentést kell adnia a víz 
analitikai vizsgálatáról, hogy bármely, a cementre vagy az acélbetétekre káros 
hatású anyag jelenléte kimutatható legyen. 
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3.2.5. Terheléspróbák 
 
Terhelési próbát kell végezni, amennyiben megalapozott kétség merül fel a 
szerkezet szilárdságával kapcsolatban. Nem végezhető ilyen próba a beton 56 
napos kora előtt. Próbaterhelés esetén a szerkezetet megemelt értékű, a terv szerinti 
teljes terhelés 1,25-szörösének megfelelő terhelésnek kell alávetni, amely terhelést 
24 órán keresztül fenn kell tartani. A próbaterhelés ideje alatt a teljes terhelés 
hordására alkalmas dúcolást kell készíteni, hézagot hagyva a próbának alávetett 
szerkezeti elem alatt. Amennyiben a leterhelés követően 24 órán belül nem épül le a 
terhelés alatt mért maximális lehajlásnak legalább 75 százaléka, a terheléspróbát 
meg kell ismételni. 
A szerkezetet nem megfelelőnek kell minősíteni, ha a második próba során mért 
maximális lehajlásnak nem épül le legalább 75 százaléka. Amennyiben a próba 
folyamán vagy leterheléskor a szerkezet gyengeség jeleit, a hibás kivitelezés 
következtében indokolatlan lehajlást mutat, újra kell építeni vagy meg kell erősíteni a 
műszaki ellenőr rendelkezései szerint. 
 
3.2.6. Acélbetétek 
 
A Vállalkozónak minőségi bizonyítvány (tanúsítványt) kell beszereznie, vagy 
amennyiben szükséges, a műszaki ellenőr által kiválasztott 600 mm-es 
próbadarabokat kell terheléspróbára bocsátania. 
 
3.2.7. Cement 
 
Vállalkozónak a műszaki ellenőr rendelkezésére kell bocsátania a gyártó minőségi 
bizonyítványát. Bármely minőségpróbára bocsátandó minta 4,5 kg-os kell legyen. A 
minőségvizsgálatokat a Magyar Szabványok szerint kell elvégezni és értékelni. 
 
3.3. ZSALUZAT 
 
3.3.1. Általában 
 
Minden zsaluzatnak szilárdnak és mereven kialakítottnak kell lennie és valóban meg 
kell felelnie az előirt formának és méreteknek. Valamennyit úgy kell kialakítani, hogy 
a beton ütögetése vagy vibrálása nélkül eltávolítható legyen. A betonnal érintkező 
felületeknek rátapadt cementhabarcstól, kiálló szegektől. lehasadt daraboktól és 
minden más, a betonfelület tönkretételére alkalmas meghibásodástól mentesnek kell 
lenniük. Minden csatakozásnak a cementhabarcs kiszivárgásának 
megakadályozására alkalmasan zártnak kell lennie. A hibás csatlakozásokat tömíteni 
kell. A kapcsolatokat úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyék a könnyű kizsaluzást, 
lehetnek szegezettek, csavarozottak, ácskapoccsal vagy más módon rögzítettek, a 
betonszilárdulás alatti korrekt formatartás biztosítására. A betonozás megkezdése 
előtt minden szemét, forgács, hulladék, fűrészpor, drótmaradék eltávolítandó a 
zsaluzat belsejéből. 
 
3.3.2. Felületkezelés és megtámasztás 
 
Minden, a nedves betonnal érintkező zsalufelületet zsaluolajjal vagy más 
engedélyezett bevonattal kell kezelni a beton tapadásának megelőzésére. Ezeknek a 
bevonatoknak vízben nem oldódónak, nem-szennyezőnek, a betonra nem 
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ártalmasnak kell lenniük, továbbá nem lehetnek rétegesen pikkelyesedők és eső- 
vagy mosóvíz által eltávolíthatóak. Cementálódást lassító folyadékok kizárólag külön 
rendelkezés alapján használhatóak fel. Minden zsaluolaj, kötéslassító folyadék, stb. 
távol tartandó a vasalástól és külön gond fordítandó arra, hogy ezek ne 
halmozódhassanak fel a zsaluzat alján. Minden zsaluzat és megtámasztás 
megfelelően méretezendő a friss beton által - és az építés közbeni állapotnak 
megfelelően más szerkezeti elemek által - átadott, lokális és teljes összegezett 
erőkre egyaránt. A szerkezet zsaluzással és más ideiglenes szerkezetekkel együtt 
készülő részei biztonságosan rögzítendők és szükség szerint ideiglenesen 
merevítendők. A zsaluzat lehajlás a friss beton súlya alatt nem haladhatja meg a 3 
mm-t, ha a kiviteli terv másként nem rendelkezik. Monolit lemezek és gerendák alsó 
síkja 3 m fesztávonként 3 mm-rel túlemelendő. A túlemelés fokozatos legyen, és ne 
csökkentse a betonkeresztmetszetet. 
 
3.3.3. Az alátámasztások eltávolítása 
 
Minden zsaluzóelem a beton károsítása nélkül távolítandó el. A beton rugalmassági 
modulusának kialakulása általában lassabban történik mint a szilárdság kialakulása. 
A zsaluzatot alátámasztó dúcok korai eltávolítása ezért terven felüli alakváltozásokat 
okoz. Ennek megelőzésére normál körülmények között a dúcok negyedét a beton 7 
napos kora után szabad csak elbontani. A dúcok újabb negyede bontható el 14 nap 
után, majd újabb negyed 21 nap után. Az utolsó negyedet a 35 nap után szabad 
csak elbontani. Ha a körülmények indokolják, a fenti bontási időket úgy kell 
meghosszabbítani, hogy az egyes bontások időpontjában a beton jellemzői 
azonosak legyenek a normál körülmények között szilárduló beton jellemzőivel. 
 
3.3.4. Betontechnológiai terv 
 
A Vállalkozónak betontechnológiai tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

• a nyers beton mozgatására, szállítására vonatkozó leírásokat és 
előírásokat, 

• a beton bedolgozásának módszereit, az alkalmazandó tömörítő 
eszközöket, 

• az utókezelési módszereket és azok tervezett időtartamát az időjárás 
függvényében, 

• a kizsaluzásoknak a betonozástól számított legközelebbi időpontját az 
alkalmazni javasolt betonösszetételekre, a különféle szerkezeti elemekre 
vonatkozóan a hőmérséklet függvényében 

 
A műszaki ellenőr által jóváhagyott betontechnológiai tervföl eltérni csak a műszaki 
ellenőr előzetes engedélyével szabad. 
 
3.4. TÉLI MUNKAVÉGZÉS 
 
3.4.1. Általában 
 
Akkor, amikor a hőmérséklet 2°Celsius alatt van, betonkeverés vagy bedolgozás 
csak külön elővigyázatossági intézkedések mellett történhet Amennyiben fagy 
várható, a betonozást azonnal le kell állítani, a külső betonfelületeket megfelelő 
hőszigetelő-képességű anyaggal védeni kell és a frissen bedolgozott betont teljesen 
körül kell keríteni szélfogó kerítésre! vagy melegített lezárással. A Vállalkozónak az 
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ilyen jellegű munkavégzés megkezdése előtt az általa javasolt eljárás 
megfelelőségét jóvá kell hagyatnia a műszaki ellenőrrel. A műszaki ellenőr 
jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét és kockázatát nem befolyásolja. 
 
3.4.2. Elővigyázatossági intézkedések 
 
Amikor a fenti időjárási körülmények várhatóak, annak érdekében, hogy a műszaki 
ellenőrrel jóváhagyathassa a fagykárok megelőzésére foganatosított rendszabályok 
megfelelőségét, a Vállalkozónak folyamatosan jegyzőkönyvet kell vezetnie a 
bedolgozott betonnak az e célra alkalmas hőmérővel mért hőmérsékletéről. Ezen 
kívül a Vállalkozónak legalább négy próbakockát kell készítenie az egyébként is 
megkívántakon kívül, melyeket az általuk reprezentált adagolóból illetve 
szállítmányból kell venni és a bedolgozott beton mellett kell hagyni annak érdekében, 
hogy a beépített szerkezettel azonos hőmérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a 
fagyvédelmi rendszabályok időtartama alatt. Ezt követően ezeket a próbakockákat a 
szokásos módon kell kezelni és megfelelő korban el kell végezni próbatörésüket 
annak a igazolására, hogy a beton elviselte, "átélte" a fagykárra érzékeny időszakot. 
 
3.5. BONTÁSI MUNKÁK 
 
3.5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények 
 
A kivitelezés első lépéseként elbontásra kerülnek a meglévő, az új alaprajz 
kialakításánál nem használt szerkezetek. A bontási munkákat az OTÉK 109.§ 
valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek 
megfelelően kell végezni. 
A bontási területet illetéktelenek elől körül kell zárni. A bontási munkák által 
veszélyeztetett területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő 
védelemmel kell ellátni. A bontási munkák során a biztonsági övezetek mentén 
őrséget kell állni. Az ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta végzendő bontási-
átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a várható terhelésre 
alkalmassá kell tenni. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, a szerkezetek 
tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles 
meggyőződni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni szemléjét biztosítani kell. 
A téglafalak bontását csak állványról lehet végezni, „faldöntést“ alkalmazni tilos! Az 
1,80 m feletti felületek bontását (falak, vakolatok, falicsempe burkolatok) 
létraállványról szükséges végezni. A gépi bontások megkezdése előtt meg kell 
határozni az egyes bontógépek mozgásterületét és feladatát. Ennek betartását a 
bontás során irányító személyzettel és jelzésekkel kell biztosítani. A bontási munkák 
megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt a bontással érintett 
munkaterületen az elektromos hálózat feszültségmentesítéséről, azok 
kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség 
alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. 
A munkavégzéshez szükséges áramellátás (világítás, építőgépek és berendezések) 
önállóan, csak a munkavégzésre használt ideiglenesen kiépített vezetékről történik. 
A továbbiakban a bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági 
műszaki leírás a mértékadó. Gondoskodni kell továbbá a víz és HMV vezetékek 
elzárásáról, azok vízmentesítéséről. A nyomóvezetékek víztelenítését a munkák 
megkezdése előtt kell elvégezni. A munkavégzéshez szükséges technológiai 
vízellátás érdekében egy kijelölt helyen továbbra is vízvételi helyet kell biztosítani. 
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A munkálatok során a szociális ellátás (illemhely, mosdási lehetőség) a szokásos 
módon biztosítandó. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási 
munkák megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti 
vezetékek védelméről gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és 
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyeződés elleni védelemmel kell 
ellátni. A nem hasznosítható szerkezeteket, bontott építési anyagokat elszállításra 
alkalmas darabokra kell bontani és az elszállításig munkahelyi depóniában kell 
tárolni. A bontás folyamán az egyes bontási munkálatokról, fázisokról bontási naplót 
kell vezetni. Ha a bontási munkák során az általánostól eltérő, ismeretlen szerkezeti 
megoldásokat vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a megrendelő 
utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. 
 
3.5.2. További szükséges intézkedések 
 
Munkavégzés az épület funkciójából adódóan munkanapokon az intézmény 
működését nem zavarva 7.00-19.00 között végezhető. Szombaton és vasárnap 8-
16-ig végezhető munka. A bontással járó porterhelés minimálisra csökkentése 
érdekében a bontott anyagot zsákos kiszerelésben kell a szállításig tárolni. A bontási 
munkák során a porterhelés csökkentése érdekében a területet szakaszosan fóliával 
kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy területen keletkezhessen. A portalanítást 
időről-időre el kell végezni. 
A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 
A munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi 
felszereléssel el kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a 
vonatkozó rendeletek és szabványok szerint. 
 
3.5.3. Betartandó rendeletek, jogszabályok 
 
A bontási munkák végzése során az alábbi rendeletek, jogszabályok betartása 
szükséges: 
• 1993 XCIII. sz. törvény a munkavédelemről 
• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 2/2002 (I.23.) BM sz. rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki köv. 
megállapításáról 
• Építőipari kivitelezési és biztonsági szabályzat, ÉKBSZ 32/1994 (XI. 10) IKM 
rendelet 
• MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 
• MSZ 172 Érintésvédelmi szabályzat 
 
3.6. IDEIGLENES TERHEK 
 
A szilárdulás időszakában a szerkezeti elemek nem terhelhetőek. Építési 
felszereléssel vagy anyagokkal való túlterhelésük a kivitelezés bármely időszakában 
tilos, továbbá nem tehetők ki erős rázkódásnak vagy túlzott vibrálásnak. A kivitelezés 
során minden betonfelület megvédendő a károsodástól, elszíneződéstől és a 
károsító anyagok hatásától. 
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3.7. KITŰZÉSI MÉRETTŰRÉSEK 
 
A szerkezeti elemek összes mérete és azok egymástól való távolsága feleljen meg 
az MSZ 7658/2-82 szabvány előírásainak 
  
3.8. KIVITELEZÉSI CSATLAKOZÁSOK (MUNKAHÉZAGOK) 
 
Minden munkahézag helyét a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a munkák 
megkezdése előtt. Nem alakítható ki munkahézag megfelelő rekesztő-elem 
alkalmazása nélkül. Más rendelkezés hiányában a rekesztő-elemeket függőlegesen 
kell rögzíteni, illetve merőlegesnek kell lenniük a vasalásra. A munkahézagok között 
folyamatosan kell végezni a betonozást A munkahézag felszínét a következő adag 
friss beton bedolgozása elölt meg kell tisztítani a cementtejtől, a laza 
adalékdaraboktól vagy hibás betonrészektől. A munkahézag teljes 
keresztmetszetének enyhén durvított felületet kell mutatnia, amely mentén a 
végződések illetve az adalékdarabok egyenletesen helyezkednek el. Az újabb rész 
betonozása előtt a korábban készült rész csatakozó felületét alaposan meg kell 
nedvesíteni. A frissen bedolgozott beton a csatakozási felület mentén végig 
tömörítendő. 
 
3.9. FELÜLETEK 
 
Minden betonfelületnek kitöltetlen részektől, likacsosságtól vagy más hiányosságtót 
mentesnek kell lennie. 
 
3.10. HIBÁS MUNKARÉSZEK 
  
A hibás munkarészek eltávolítását és pótlását a műszaki ellenőr rendelkezései 
alapján kell elvégezni. Az eltávolítandó munkarész kiterjedését és az eltávolítás 
módszereit illetően a műszaki ellenőrnek és Vállalkozónak meg kell egyeznie, de a 
hibás munkarész kivésését minden esetben vissza kell vinni valamelyik alkalmas 
kivitelezési csatakozáshoz. Minden hibás munkarész eltávolítását és pótlását a 
Vállalkozónak a saját költségére kell elvégeznie. 
 
3.11. ÜREGEK ÉS HORNYOK 
  
A Vállalkozó felelőssége minden elektromos kábeltok, cső, bekötő doboz, üreg, stb. 
megfelelő módon a beton elemekbe való elhelyezésnek koordinálása az 
alvállalkozókkal. A Vállalkozónak kell biztosítania, hogy ezeket a követelményeket a 
műszaki ellenőr jóváhagyja a munka megkezdése előtt. Minden betonba helyezendő 
bekötő doboznak, horonynak, üregnek az előírt méretűnek kell lennie, helyüket 
pontosan ki kell tűzni, majd pontosan körülbetonozni. Semmilyen üreg, áttörés vagy 
horony nem véshető a betonba a műszaki ellenőr előzetes engedélye nélkül. 
 
3.12. ÉPÍTÉSVEZETÉS 
 
A Vállalkozónak alkalmaznia kell egy, a műszaki ellenőr által jóváhagyott alkalmas 
személyt, akinek végig a helyszínen kell tartózkodnia, és akinek elsődleges 
kötelessége vasalás elkészítésének és elhelyezésének, valamint a beton 
bedolgozásának felügyelete a munkák minden szakaszában. Minden próbatest az ő 
közvetlen felügyelete alatt készüljön. 



  
  
 

- 17 - 

3.13. MUNKAVÉDELEM 
 
A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavédelemre vonatkozó hatályos 
rendelkezéseket a munkaterületen tartózkodó összes alkalmazottja és 
alvállalkozójának alkalmazottja mindig és maradéktalanul betartsa. Tudomásul veszi, 
hogy a munkavédelmi előírások és a biztonságos munkavégzés szabályai ellen vétő 
személyt a műszaki ellenőr vagy a megbízottja a munkaterületről kiutasíthatja és 
biztosítja, hogy a kiutasított személy a munkaterületet 30 percen belül elhagyja. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni az összes szükséges biztonságtechnikai berendezés 
(pl.: tűzoltó berendezés, elsősegély felszerelés stb.) és ideiglenes szerkezet (pl.: 
korlátok, védőtető stb.) berendezésről és a helyszínen üzemképes állapotban 
tartásáról illetve felépítéséről és megfelelő állapotban tartásáról, akkor is ha sem a 
kiviteli tervből sem máshonnét erre nem kapott utasítást. 
 
4. MÉRETEZÉSI SZABVÁNYOK 
 
MSZ EN 1991-1-1:2005    Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész:  

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek 
hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-3:2005    Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész:  
    Általános hatások. Hóteher 
MSZ EN 1991-1-4:2007   Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész:  
    Általános hatások. Szélhatás 
MSZ EN 1992-1-1:2010   Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész:  
    Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 
MSZ EN 1993-1-1:2009    Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész:  

Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 
MSZ EN 1996-1-1:2009   Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész:  

Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó 
általános szabályok 

MSZ EN 1997-1:2006    Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: 
Általános szabályok 
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